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NAPOMENA:  
Ovaj troškovnik je napravljen na temelju Glavnog projekta, te je podložan promjenama pri izradi 
Izvedbenih projekata pri čemu će se definirati svi detalji, a stavke uskladiti naknadno. 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH  I OBRTNIČKIH RADOVA

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA  
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i Hrvatskih normi.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu i obavijestiti 
nadležne službe o otvaranju gradilišta.
Od tog trenutka do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar 
gradilišta. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima i pismenim naređenjima, ali 
sve u okviru jedinične cijene.
Štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi 
nekvalitetni radovi imaju se otkloniti ili zamijeniti ispravnim bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, prije 

predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i 

tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 

Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s investitorom/nadzorom. 

Sav višak radova koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u obračunu. Izvođač će zajedno s 
nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. Izvođač radova dužan 
je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu kotu +-0,00 svih ulaza i 
kod svih unutarnjih ploča. Ukoliko se ukažu eventualne najednakosti između projekta i stanja na 
gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta, te zatražiti 
objašnjenje. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kontrola se vrši bez naplate.

_čišćenje tijekom gradnje kao i završno čišćenje objekta prije tehničkog pregleda, sva ispitivanja 
materijala, uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka i ostataka 
građevnog materijala. 

_izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka,

Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine. 
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvede, izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je investitor o 
tome obavijestio prije početka izvođenja tog rada, odnosno nabavke specifične opreme.

_rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja,

Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Svi potrebni priključci na gradilištu i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovornu cijenu. 

Jedinična cijena ( za sve stavke ) sadrži:

_sav rad i materijal potreban da bi se rad iz stavke izveo do potpune gotovosti,
_transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima i istovarima, te 
uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu,
_davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala i radova i pribavljanje atestne dokumentacije 
na hrvatskom jeziku,

_sav rad i materijal vezan za organizaciju gradilišta, ograde, vrata gradilišta, pristupi do gradilišta, putevi 
na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, potrebna 
privremena stabilna postrojenja na gradilištu, pruge za dizalice, pumpe, postrojenja za proizvodnju 
betona…..
_mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, 
sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova,
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI

I. ZEMLJANI RADOVI

 
Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Raščišćavanje terena, uklanjanje šiblja te plitki iskop u 
širokom otkopu tla dubine do 30 cm. Odvoz materijala 
na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopanog 
materijala u sraslom stanju. m3 261,36

2 Široki iskop zemlje dubine do 2.5 m. Uz ukopane zidove 
izvršiti proširenja za 100 cm radi izrade vertikalne 
izolacije zidova. Iskopani materijal ostaviti na gradilištu 
radi kasnijih nasipanja. Iskop materijala se obračunava 
u sraslom stanju.
IV kat ( 50  % ) m3 90,47
V kat (  50 % ) m3 90,47

_sav rad i materijal,
_iskolčenje građevine i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja,
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:

OPĆI UVJETI
Prije početka radova, izvođač mora geodetski snimiti teren i u prisustvu nadzornog inženjera odrediti 
relativnu visinsku kotu 0,00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na 
gradilištu i u blizini nisu u skladu s iskopom i radnim prostorom potrebne mehanizacije. 
Dužnost je izvođača, ukoliko sastav tla odstupa od geotehaničkog elaborata, i (ili) projekta konstrukcije, 
obavijesti projektanta i nadzornog inženjera.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od +-3 cm što je uključeno u 
jediničnu cijenu iskopa. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop završiti 
neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa 
(temelja) se mora nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. 
Eventualno potrebni dodatni iskopi bit će plaćeni prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom 
iskapanja naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i 
o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Potrebna građa za podupiranje mora biti 
pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju 
nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. 
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade 
popuniti tako nastale šupljine betonom C12/16 do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa 
nasipom šljunka.

_eventualna crpljenja vode,

_svi utovari i odvozi na gradsku deponiju,

_sva potrebna razupiranja, podupiranja i osiguranja iskopa od urušavanja,

Količina iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunava se prema sraslom stanju tla. 
NAPOMENA:
Iskopi za instalacije ( vodovodne, kanalizacijske, energetske, gromobransko uzemljenje i dr.) uključeni su 
u elaboratima instalacija.

_deponiranje materijala na gradilišnu deponiju,
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3 Strojni iskop za trakaste temelje u terenu IV-V kat, s 
deponiranjem iskopanog materijala na gradilištu radi 
kasnijeg nasipanja. Iskop materijala se obračunava u 
sraslom stanju prema AB presjeku temelja s 
proširenjem za rad širine oko 50 cm sa svake strane.

IV kat ( 50  % ) m3 61,96
V kat (  50 % ) m3 61,96

4 Izrada nasipa u objektu između temelja i temeljnih 
zidova, te zatrpavanje oko temelja i temeljih zidova s 
vanjske strane materijalom od iskopa uz poravnavanje 
nivelete, u slojevima do 30 cm sa močenjem i 
nabijanjem do modula stišljivosti M=15,0 N/cm2. 
Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju. m3 164,37

5 Odvoz iskopanog materijala, nakon nasipavanja i 
zatrpavanja na gradsku deponiju. Obračun po m3 
odvoza u rastresitom stanju. Koeficijent rastresitosti 1,3.

m3 182,64

6 Grubo planiranje terena u objektu prije postave kamene 
podloge. Obračun po m2 isplanirane podloge. m2 161,21

7 Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog 
šljunka ili tucanika u sloju od 15 cm. Nabijanje do 
modula stišljivosti M=20 N/cm2 i fino planiranje nivelete 
na ±2,0 cm. Obračun po m2 sloja. m2 161,21

I.  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 

II. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

OPĆI UVJETI
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema tehničkim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 

Prekid betoniranja kod konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima 
kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač 
radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na statičke osobine konstrukcije.

Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i 
stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona.

Beton za izvedbu konstrukcija mora se mješati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Izvoditelj konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju prema 
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) kojim dokazuje 
kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije te drugu dokumentaciju predviđenu 
projektom. Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije i projektu betona.

U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni 
laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se 
naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji čvrstoća
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Betoniranje podložnim betonom klase betona C16/20 u 
sloju od 10 cm.

• temeljna ploča m3 4,52
• trake m3 5,52

2 Betoniranje trakastih temelja klasom betona C30/37 u 
potrebnoj oplati. Veliki presjek.
beton m3 19,52
oplata m2 73,19

3 Betoniranje temeljne ploče u potrebnoj oplati, klasa 
betona C30/37, srednji presjek. 
beton m3 10,49
oplata m2 7,87

4 Betoniranje nadtemeljnih zidova u oplati, završna glatka 
izvedba. Srednji presjek, klasa betona C30/37.

beton m3 10,38
oplata m2 64,64

5 Betoniranje donje betonske podloge klasom betona 
C20/25 d=10 cm. Armirati mrežom Q-131 i cijenu mreže 
uključiti u jediničnu cijenu betona. Podlogu zagladiti za 
postavljanje hidroizolacije.
beton m3 18,64
oplata m2 7,94

Prije betoniranja nadzorni inženjer mora:

_sva podupiranja, razupiranja i svi elementi oplate u jediničnoj su cijeni stavke.

_ugradnja betona u konstrukciju, zaštita i njegovanje betona,
_popravci betoniranih elemenata nakon skidanja oplate, zapunjavanje otvora nastalih od elemenata 
oplate (vezači razupore, distanceri i td.), uređenje betona na spojevima oplate.

_sve nabave i transporti, 

U cijeni pojedine stavke betonskih i armirano-betonskih radova obuhvaćeno:  

_provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje,

_dobava materijala i sav rad,

_nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik.
_provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom,

Za polumontažne stropove osigurati podupiranje ploča odnosno gredica prema uputstvu proizvođača. 
Armaturu, beton tlačne ploče i rebra za ukrutu izvesti prema statičkom proračunu.  
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i 
utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost 
radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Presjeci konstrukcije se dijele na male (do 0,12m3/ m1, odnosno sa elementima tanjim od 12 cm), 
srednje (do 0,3m3/ m1 odnosno do 30 cm debljine) i velike. Grede se računaju preko stupova po dužini. 
Nadvoji se računaju u dužini otvora uključujući naležući dio. Obračun nadvoja sa zubom (bangerom) vrši 
se u m3 i to nadvoj uključivo sa zubom. Armirano-betonske ploče obračunavaju se od ležaja do ležaja tj. 
u svijetlom rasponu. Betonske podloge obračunavaju se u m3. Pri obračunu zidova odbijaju se otvori, bez 
obzira na veličinu, osim otvora za potez cijevi.

4



Atrij doo Zadar Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
Objekt: dječji vrtić Gorica

Investitor:Općina Sukošan

svibanj 2015

6 Betoniranje armiranobetonskih zidova cisterne u oplati, 
završna glatka izvedba. Srednji presjek, klasa betona 
C25/30.
beton m3 20,59
oplata m2 153,01

7 Betoniranje horizontalnih serklaža i nadvoja u oplati 
klasom betona C25/30. Mali i srednji presjek. 
beton m3 3,96
oplata m2 25,04

8 Betoniranje AB horizontalnih vijenaca složenog presjeka 
klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati. Veliki presjek.

beton m3 2,42
oplata m2 18,91

9 Betoniranje vertikalnih serklaža u oplati klasom betona 
C25/30. Mali presjek. 
beton m3 3,38
oplata m2 32,01

10 Betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka klasom 
betona C25/30 u potrebnoj oplati.
beton m3 0,88
oplata m2 11,98

11 Betoniranje greda u potrebnoj oplati, klasa betona 
C25/30. Srednji presjek.
beton m3 4,62
oplata m2 28,48

12 Betoniranje greda složenog presjeka u potrebnoj oplati, 
klasa betona C25/30. Srednji presjek.
beton m3 1,95
oplata m2 18,88

13 Betoniranje kosih serklaža u oplati, završna glatka 
izvedba. Mali presjek, klasa betona C25/30.
beton m3 0,99
oplata m2 7,92

14 Betoniranje armiranobetonskih punih ravnih ploča u 
oplati. Visina podupiranja do 3 metra. Mali i srednji 
presjek, klasa betona C25/30.
beton m3 31,91
oplata m2 196,81

15 Betoniranje horizontalnih nadozida u potrebnoj glatkoj 
oplati. Mali presjek. Klasa betona C25/30.
beton m3 1,27
oplata m2 20,43
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16 Betoniranje krunice gusterne u potrebnoj glatkoj oplati. 
Mali presjek. Klasa betona C25/30.
beton m3 0,48
oplata m2 9,58

17 Betoniranje AB podloge u padu kao podloga 
hidroizolaciji na terasama.

• d=6-8 cm ( C2 ) m2 26,43
• nadstrešnice, d=6-8 cm m2 4,09

II. UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI 
RADOVI 

III. ARMIRAČKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje 
armature od betonskog okruglog, rebrastog čelika i 
armaturne mreže. Armatura treba biti izvedena prema 
statičkom računu i planu savijanja. Sve podloške i spone 
su sastavni dio cijene kilograma armature. Za obračun 
se priznaje količine tražene projektom i statičkim 
računom i teretske težine po profilima sa svim 
potrebnim podmetačima i distancerima. NAPOMENA: 
Količina armature određena kao 110 kg/m3 i vrijedi 
do točnijeg izračuna u izvedbenom projekt 
konstrukcije. kg 13.595,00

III. UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 

OPĆI UVJETI
Ugrađivati se smije samo atestirani čelik bez tragova korozije i nečistoća (blata isl.). Armatura treba biti 
savijena i postavljena prema armaturnim planovima. Materijal mora zadovoljavati uvjete programa 
kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio građevinskog dijela glavnog projekta.
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da 
ugrađena armatura odgovara projektiranoj za sve armirano- betonske konstrukcije.
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IV. ZIDARSKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Zidanje nosivih zidova opekom u produžnom 
cementnom mortu, ( blok kao POROTHERM ). 
d=30 cm m3 21,31
d=25 cm m3 24,74
d=20 cm m3 2,42

2 Zidanje pregradnih zidova opekom u produženom mortu 
1:2:6  ( blok kao POROTHERM ). Izradu i montažu 
nadvoja uključiti u cijenu m2 zida. m2 57,72

3 Rabiciranje svih spojeva različitih materijala. Rabiciranje 
se vrši od gustog rabic pletiva, te žbukanjem preko 
rabica slojem grubog cem morta. Širina sloja 20 cm.

m1 142,64

U nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje min 5 cm kako bi se osigurala veza između nosivog i 
pregradnog zida. Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi pregradnog zida. 

Spoj nosivog i pregradnog zida moguće je ostvariti i korištenjem metalne spone ili armaturne šipke Ø 8 u 
svakom 2. redu.

OPĆI UVJETI

 -zidove uz okomiti serklaž izvesti zupčasto.
 -za vrijeme zidanja opeku močiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom, opeka mora ležati u vodi 
neposredno prije zidanja.
 -reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.
 -prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju 
pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju i za centralno grijanje ako su 
ucrtani (Ne plaća se posebno; ulazi u jediničnu cijenu.)
Zazidavnje (zatvaranje opekom, rabicom ili na drugi način) žljebova u zidovima, ostavljenih za instalacije 
kanalizacije i grijanja, nakon izvođenja tih instalacija, ne plaća se  posebno ako troškovnikom nije 
posebno propisano. Žbukanje zidova vršiti u pogodno  vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi.  

Temperatura za vrijeme žbukanja i dva dana poslije žbukanja ne smije pasti ispod 5°C. 
Za vrijeme izrazito visokih  ili niskih temperatura treba izbjegavati žbukanje. Prije žbukanja plohe treba 
očistiti i navlažiti (ukoliko upute proizvođača žbuke ne govore drugačije). Spojnice (reške) moraju biti 
udubljene cca 2 cm od plohe zida. Jediničnom cijenom žbukanja obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom 
gradnje, a izvesti ih tako da se ne primjećuju i da ožbukani komadi ne bi otpali. Jedinična cijena sadrži:
_sav rad uključujući vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe
_sav materijal i alat s uskladištenjem,
_svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu izuzev fasadne skele,
_potrebnu oplatu za zidanje svodova,
_zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
_poduzimanje mjera zaštite na radu,
_čišćenje prostorija po završetku radova od morta i otpada,
_sve posredne i neposredne troškove,
_svu štetu učinjenu na vlastitim ili tuđim radovima nastalu uslijed nepažnje.
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4 Žbukanje unutrašnjih stropova i zidova gips vapnenom 
žbukom (Tvornički pripremljena specijalna mješavina). 
Strojno nanošenje žbuke u jednom sloju na očišćenu 
podlogu d=2,0 cm. Izravnavanje metalnom letvom, 
gletanje gladilicom. U svemu se pridržavati uputa 
proizvođača žbuke.

a) zidovi m2 351,86
b) stropovi m2 86,27
c) grede m2 5,28
d) špalete, r.š. 15 cm m1 9,11

5 Gruba žbuka unutrašnjih zidova cem. mortom 1:4 uz 
prethodno prskanje rijetkim cem. mortom na zidnim 
površinama koje se oblažu keramičkim pločicama u 
ljepilu. Površinu žbuke zaribati i poravnati za postavu 
ker. pločica u ljepilu. m2 62,03

6 Izrada plivajućeg cementnog estriha. Estrih 
mikroarmirati i/ili armirati mrežom Q-131 i to uključiti u 
cijenu. Površinu podijeliti u polja od max 25 m2. Gornju 
površinu obraditi zavisno od materijala završnog poda, a 
u sanitarnim čvorovima izvesti s potrebnim padovima.

• d=6 cm (A1, A3 ) m2 96,55
• d=7 cm ( A2 ) m2 59,28
• d=5 cm ( B1 ) m2 3,41

estrih u padu:
• d=4-6 cm, ( B1 ) m2 28,69

7 Izrada holkera od cementnog morta između vodoravne i 
okomite plohe, te između dvije okomite plohe, kao 
podloge za hidroizolaciju. Zahvatiti po oko 5 cm  
vodoravno i okomito (r.š. 10 cm). Zagladiti. m1 71,28

8 Zidarska i radnička pripomoć pri izvedbi obrtničkih i 
instalaterskih radova:
za elektriku i telefon   pau
za vodu, kanalizaciju i sanitarije   pau
za centralno grijanje pau
za sve ostale obrtničke radove   pau

9 Popločanje vanjskih i unutarnjih ( spremište ) podnih 
površina objekta betonskih pločama 40x40x4 cm ( kao 
Beton Lučko ) u cementnom mortu d=5 cm. Ploče 
pjeskareno bijele. Ploče postaviti bez reški a spojeve 
zaliti rijetkim cem. mortom. Ploče se podvlače ispod 
fasadne obloge. Shemu postavljanja ploča izvršiti u 
dogovoru sa projektantom. U cijenu uračunati sav 
materijal i rad. m2 34,29

10 Oblaganje rubova ( bordura ) vanjskih podova gotovim 
pločama, kao Talpa Beton Lučko. Dobava materijala, 
unutrašnji transport i opločenje u cementnom mortu 
debljine 3 cm, te obrada sljubnica. Ploče pjeskareno 
bijele.

• širina 30 cm, d=4 cm ( terasa ) m1 12,73

8
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• širina 30 cm, d=4 cm ( prag spremišta ) m1 1,16
• širina 30 cm, d=4 cm ( ulaz ) m1 4,37
• širina 16 cm, d=4 cm ( ulaz ) m1 1,32

11 Oblaganje gazišta i čela stube i terasa gotovim pločama, 
kao Talpa Beton Lučko. Dobava materijala, unutrašnji 
transport i opločenje u cementnom mortu debljine 3 cm, 
te obrada sljubnica. 

• čelo terase, h= 22 cm, d=4 cm m1 12,74
• čelo ulaza ( viši dio), h= 15 cm, d=4 cm m1 3,26
• čelo ulaza ( niži dio), h= 10 cm, d=4 cm m1 5,82
• dim 34x124 cm, d=4 cm ( gazište i nastupna ploha ) kom 2,00
• dim 15x124 cm, d=4 cm ( čelo stube ) kom 1,00
• dim 10x124 cm, d=4 cm ( čelo stube ) kom 1,00

12 Zidanje obložnog zida betonskim blokovima d=8 cm. 
Zidati sivim vodonepropusnim mortom sa reškama 
širine 1 cm. Prvi red položiti na hidroizolaciju. Obložni 
zid se lijepi sa stražnje starne fasadnim ljepilom za 
toplinsku izolaciju podnožja ( XPS ). Svaki drugu 
ležajnicu obloge armirati sa pocinčaniom žicom debljine 
min 3 mm i istu hvatati sa pocinčanom žicom za 
konstrukciju zgrade. m2 130,45

13 Obrada špaleta otvora koji se nalaze na pročelju koje je 
obloženo betonskim blokovima. Blok na kraju poravnati 
fasadnim ljepilom. Na špaletu nanijeti dva sloja 
građevinskog ljepila s utisnutom mrežicom. Na ovako 
pripremljen zid nanijeti sloj impregnacije na koji se 
nanosi završni sloj u boji i granulaciji po izboru 
projektanta.

• širina 16 cm m1 22,59
• širina 63 cm m1 4,77

14 Polaganje nadvoja izrađenih od betonskih blokova d=8 
cm, međusobno povezanih i armiranih potrebnom 
armaturom, te punjenih betonom. Blokovi se buše na 
čelu i kroz rupe se provlači armatura ( šipke ). U cijenu 
je uključen sav  rad i materijal te potrebna skela.

m1 9,57

15 Žbuka podova i zidova cisterne štrcanjem cijele površine 
rijetkim cementnim mortom (špric), gruba žbuka od 
cementnog morta. Nanošenje fine žbuke od cementnog 
morta, zaglađena do crnog sjaja. Za sve smjese koristiti 
isključivo prosijani morski (isprani) ili riječni pijesak. U 
cijeni je dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, 
izrada lake pokretne skele i žbukanje.

m2 104,46

IV. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 

9



Atrij doo Zadar Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
Objekt: dječji vrtić Gorica

Investitor:Općina Sukošan

svibanj 2015

V. TESARSKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Postava i skidanje fasadne skele sa amortizacijom skele 
za vrijeme rada. Skela se priznaje jednokratno za sve 
radove na pročelju. m2 290,83

2 Premazivanje svih drvenih elemenata krovne 
konstrukcije insekticidom ( Kranalux, Xiladekor... ) dva 
puta. Odnosi se na svu drvenu građu koja se nalazi 
iznad daščane oplate na sekundarnim nosačima kosog 
krova ( daščana oplata premazana samo na stranama 
koje nisu vidljive iz unutarnjeg prostora ) kao i na 
kompletnu drvenu građu ravnog krova. Obračun po 
razvijenoj ( kosi krov ) i tlocrtnoj ( ravni krov ) površini 
krova.

a) kosi krov m2 75,68
b) ravni krov m2 94,56

3 Dobava i izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog 
krovišta koje se sastoji od nosača tipa jednostruka 
visulja raspona 5,70 m, sa rogovima dim 14/18 cm ( 
piljeno i blanjano), vezna greda presjeka 14/18 cm 
(piljene i blanjane), podrožnice (sekundarni nosači) 
presjeka 10/12 cm (piljene i blanjane), stupa 14/14 cm 
(piljen i blanjan) i nazidnica 12x12 cm ( piljene i blanjane 
sa dvije strane). Sve spojeve izvršiti pravilnim tesarskim 
vezom a spoj stupa i rogova učvrstiti dodatno (u 
dogovoru sa projektantom ). Obračun je po m3 drvene 
građe. m3 3,39

OPĆI UVJETI
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim pravilima dobrog zanata. 
Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor) II klase, a izuzetno ako je 
to propisano troškovničkom stavkom, drvo bjelogorice (hrast). Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe 
rezane građe (do 30% ) standarnim presjecima rezane građe, tj. za grede od dimenzija 10/10 s prirastom 
od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm, za platice maksimalna visina presjeka je 26 cm. Spojeve 
konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane 
konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi).

Tesarski radovi se obračunavaju po m2 tlocrtne površine konstrukcije i na osnovu opisa i nacrta. Izvođač 
je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji 
ulaze svi u jediničnu cijenu. Građa se isporuča nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke propisan 
insekticidni premaz ili dubinska penetracija građe. Građa se isporučuje strojno rezana osim ako se 
posebno u pojedinoj stavci ne zahtjeva da bude i blanjana ili tesana. Oplate od dasaka, ukočenih ploča i 
iverica kao i oplate streha, zabata izvoditi građom propisane vlažnosti i povezivati nehrđajućim galvanski 
zaštićenim sredstvima. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal i pribor za pričvršćivanje. 
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4 Izrada daščane oplate krovišta ( vidljiva u podgledu) od 
blanjane građe daskama debljine 24 mm. Daščanu 
oplatu spojiti na utor i pero ili falcom ( spoj u dogovoru 
sa projektantom ).Cijena uključuje sav rad, transport, 
materijal i pribor za pričvršćivanje. Obračun po m2 
razvijene površine krova.

a) po kosini na sekundarne nosače m2 71,72
b) bočno na kombi ploče, visina 30 cm m2 6,60

5 Dobava i postava drvenih letava 5x8 cm na kosi krov 
(preko prethodno postavljene parne brane koja je 
predmet posebne stavke) na svijetlim razmacima od 
100 cm. Prvi red letava se učvršćuje za sekundarne 
nosače kroz daščanu oplatu nehrđajućim vijcima. 
Okomito na prvi red postavlja se drugi red letava  5x8 
cm, na svijetlim razmacima od 50 cm, koje se na 
križanjima sa donjim letvama učvršćuju vijcima. 
Obračun po razvijenoj površini kosog krova. Sve 
navedeno u cijeni stavke. m2 73,04

6 Dobava i postava drvenih letava 5x8 cm ( u smjeru 
suprotnom od nagiba ravnog krova ) na ravne krovove 
(preko prethodno postavljene parne brane koja je 
predmet posebne stavke) na svijetlim razmacima od 
100 cm. Gredice se učvršćuju za podlogu "L" čeličnim 
pocinčanim pločicama dim 50x50x3 mm, širine 5 cm, 
nehrđajućim vijcima ( gustoća postave pločica 2 
kom/m1 ). Preko zadnje donje letve postavlja se letva 
d=2-3 cm radi postizanja optimalnog pada ravnog krova. 
Okomito na prvi red postavljaju se letve 5x8 cm u padu, 
na svijetlim razmacima od 50 cm, koje se na križanjima 
sa donjim letvama učvršćuju vijcima. Obračun po 
tlocrtnoj površini ravnog krova. Sve navedeno u cijeni 
stavke.

m2 94,56

7 Izrada oplate krova OSB pločama sa preklopom debljine 
12,5 mm. Obračun po m2 površine krova. 

a) kosi krov ( razvijena površina ) m2 73,70
b) ravni krov ( tlocrtna površina ) m2 94,56

8 Dvostruko letvanje krovišta letvama 50/30 mm preko 
daščane oplate za pokrivanje crijepom "Mediteran" ili 
slično. Obračun po m2 razvijene površine krova. m2 73,70

9 Dobava i postavljanje sloja ljepenke Bitufix V3 ispod sve 
drvene građe ( nazidnnice ) koja dolazi u dodir sa 
betonom. Širina trake cca. 20 cm. m1 22,00

V. UKUPNO TESARSKI RADOVI 
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VI. RAZNI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Dobava i postava čepaste membrane kao zaštite 
hidroizolacije prije nasipanja. m2 84,58

2 Dobava, postava i izrada zvučno-toplinske izolacije 
podova na tlu. Na pripremljenu hidroizolaciju (obračun u 
izolaterskim radovima) polaže se sloj ploča od 
elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) 
debljine 2 cm. Preko ovog sloja postavlja se drugi sloj 
od ekspandiranih ploča polistirena (EPS) ploča debljine 
5 cm, gustoće 25 kg/m3. Iznad ploča postavlja se sloj 
polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, 
sa preklopima 10 cm zalijepljene ljepljivom trakom po 
cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi 
materijali navedeni u stavci.

oznake slojeva: A1, A2, A3 m2 158,40

3 Sve isto kao stavka 2 samo nema drugog sloja EPS 
ploča d=5 cm. U cijeni rubna traka. m2 5,50

4 Dobava i ugradba rubne trake od elastificiranog 
ekspandiranog polistirena debljine 1,0 cm, visine 6 i 7 
cm, duž svih zidova ( kao sastavnog dijela "plivajućeg 
poda"). m1 126,26

5 Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena sa 
preklopom ( stiropor ), EPS-F, 15 kg/m3, lijepiti 
provjerenim građevinskim ljepilom. Nakon  24 h 
pričvrstiti ih pričvrsnicama min 8 kom/m2. Nakon toga 
na ploče nanijeti dva sloja građevinskog ljepila s 
utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom 
ukupne debljine oko 4 mm. Na ovako pripremljen zid 
nanijeti sloj impregnacije na koji se nanosi završni 
silikatni sloj debljine 3 mm u boji i granulaciji po izboru 
projektanta. Izvodi se u negrijanoj prostoriji ( spremište 
).

a) d=5 cm m2 11,71   
b) d=8 cm m2 11,71

Sve ugradnje izvesti točno po propisima i na mjestu označenom u projektu, a u vezi opisa pojedine 
stavke a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke.

- čišćenje po završnom radu sa odvozom preostalog materijala

- pregled izvedenih podloga, čišćenje istih te manje popravke

_ prijevoz materijala i alata
- sav rad sa svim pripomoćima

Toplinske i zvučne izolacije izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča sa minimalnom širinom 
spojnih reški. Obračun izvedenih radova viši se po jedinici mjere navedenoj u svakoj pojedinoj stavci 
troškovnika. Jedinična cijena pojedine stavke sadrži:
- dobavu svog osnovnog i pomoćnog materijala,

- poduzimanje mjera zaštite na radu i zaštite od požara
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6 Dobava, postava i izrada toplinske izolacije na kosim 
krovovima. Na postavljenu parnu branu (predmet druge 
stavke ) postavljaju se termoizolacione ploče dim 
50x100 cm od tvrdo presane vune gustoće 150 kg/m3 u 
dva sloja, debljine sloja 8,0 cm, ukupno 16 cm ( kao DP 
5). Obračun po m2 razvijene površine krovne plohe. 

m2 73,70

7 Dobava i ugradnja materijala za izolaciju ravnih krovova 
na način da se iznad stropne konstrukcije postavljaju 
ploče dim 50x100 cm od tvrdo presane vune gustoće 
150 kg/m3 ( kao DDP )  debljine 8,0 cm u dva sloja 
ukupne debljine 16 cm ( 8+8 ) između drvenih gredica ( 
drvene gredice predmet druge stavke ). Prvi sloj se 
postavlja na prethodno postavljenu parnu branu ( 
predmet druge stavke ). m2 94,56

8 Dobava i postava geotekstila u svrhu razdvajanja:
a) TPO hidroizolacije i oplate (C1) m2 98,47
b) EPS ploča poda i hidroizolacije (A1, A2, A3, B1 - 

spremište) m2 163,90

9 Postava izolacijskih ploča od tvrdog polistirena ( XPS 32 
kg/m3 )  u građevinsko ljepilo. 

• d=5 cm ( nadozid ravnog krova ), R.š. 25 cm m1 42,22
• d=5 cm ( kosi nadozid), R.š. 20 cm m1 15,53
• d=3 cm ( kosi nadozid - vertikalni dio), visina 10 cm m1 15,53

10 Dobava i postava KOMBI ploča debljine 5 cm ( 
0,5+4+0,5 ) s jezgrom od polistirena na okomite i 
vodoravne serklaže, nadvoje, kose serklaže i grede tako 
da se trake odgovarajuće širine postave u oplatu prije 
betoniranja.  Prije polaganja kroz ploče se utisnu 
pričvršnice za ploče u oplati, 6 kom / m2.

a) vijenac kosog krova
• d=5 cm ( unutarnja strana ), h= 35 cm m2 7,70
• d=5 cm ( vanjska strana), h= 75 cm m2 8,70
• d=5 cm ( vanjska strana do nadstrešnice terase), h= 

118 cm m2 13,69
• d=5 cm ( unutarnja strana do nadstrešnice terase), h= 

56 cm m2 6,16
b) horizontalni serklaži (h=25 cm), nadvoj i grede (h=75 

cm) m2 21,04
c) vertikalni serkalži m2 22,40
d) kosi serkalži m2 3,96
e) ispod hor. oluka kosog krova m2 4,40

VI. UKUPNO RAZNI RADOVI 

13



Atrij doo Zadar Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
Objekt: dječji vrtić Gorica

Investitor:Općina Sukošan

svibanj 2015

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Horizontalna hidroizolacija ispod temeljne ploče 
cisterne. Postavlja se na zaravnani podložni beton. Svi 
preklopi moraju biti najmanje 10 cm, a slojevi 
međusobno izmaknuti za pola širine trake. Trake se 
vare po cijeloj širini. Posip pijeska obavezno odstraniti.  
Materijal: 
- hladni premaz "Resitol" ili sl. 
-"varena" ljepenka "BITUFIX V-3" m2 45,10

2 Okomita hidroizolacija zidova u tlu (cisterna). Izvodi se 
na obrađenom (pokrpanom) zidu. Materijal: 
-hladni premaz "Resitol" ili slično 
-"varena" ljepenka "BITUFIX V-3" m2 94,49

3 Horizontalna hidroizolacija podova ( A1, A2, A3, B1). 
Postavlja se na suhu cem. podlogu. Svi preklopi moraju 
biti najmanje 10 cm, a slojevi međusobno izmaknuti za 
pola širine trake. Trake se vare po cijeloj širini. Posip 
pijeska obavezno odstraniti. Na terasi podignuti uz zid 
15 cm.  Materijal: 
- hladni premaz "Resitol" ili sl. 
-"varena" ljepenka "BITUFIX V-3" m2 190,80

_svi detalji se izvode prema uputi proizvođača,

Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača 
materijala.

Kvaliteta ugrađene hidroizolacije ravnog krova dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 
sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik.

Čišćenje podloge vodom visokog pritiska; ispuhivanjem; sačmarenjem ili slično. Podloga mora biti suha, 
čista,bez udjela ulja i masti, bez nevezanog materijala i cementnog mlijeka. Eventualne boje i premaze 
potrebno je odstraniti. 

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema propisima i pravilima dobrog zanata. 
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati pravokutno. Zaderani i krpani 
komadi isključeni su od ugradnje. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni  bitumenom; 
hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dva ili više 
slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom  već moraju biti pomaknuti. Kod 
hidroizolacija zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati preklop od 10 cm koji treba spojiti s 
vodoravnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija moraju biti posve ravne, suhe, 
očišćene od prašine i nečistoća i dovoljno glatke da izolacija dobro prione. Izolacija mora prileći na 
površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim 
ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

NAPOMENA: U cijenu svake pojedine stavke uključeno:                                                                                                                                                    
'-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe                                                                                                                               
'- sve potrebne radove, predradnje na pripremi podloge i materijal. Sve prema uputama proizvođača 
(hladni premazi, impregniranja, čišćenja).

VII. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
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4 Horizontalna hidroizolacija zidova prizemlja. Izvodi se na 
suhoj podlozi. Materijal: 
- hladni premaz "Resitol" ili sl. 
-"varena" ljepenka "BITUFIX V-3" 

a) r.š. 40cm m1 74,95
b) r.š. 30 cm m1 16,09

5 Horizontalna i vertikalna hidroizolacija zidova prizemlja s 
vanjske strane a prije postave ploča XPS-a. Izvodi se na 
suhoj podlozi na zidovima koji se oblažu betonskim 
blokom. Razvijena širina 25 cm. Materijal: 
- hladni premaz "Resitol" ili sl. 
-"varena" ljepenka "BITUFIX V-3" 

m1 37,00

6 Dobava i postava horizontalnog hidroizolacijskog 
premaza na bazi cementa (polimercementi) ispod 
armiranobetonskih konstruktivnih elemenata na 
kontaktu sa pločama i bet podlogom. Izvodi se četkama 
u slojevima strogo prema uputama proizvođača (npr. 
"Sika" ili sl.) Na premaz se potom vari horizontalna 
ljepenka. Sve detalje izvesti strogo prema uputama 
proizvođača.

a) prosječno 45x45 cm kom 20,00
b) prosječno 70x45 cm kom 3,00

7 Dobava i izvedba hidroizolacijskog premaza u 
sanitarnim čvorovima (A3 ).

a) Izvedba Murexin dubinskog predpremaza LF za upojne 
podloge kao podloge za Murexin tekuću foliju. Izvesti 
prema uputama proizvođača. m2 20,10

b) Murexin tekuću foliju nanijeti valjkom na zaglađeni 
estrih. Sve izvoditi prema uputama proizvođača. m2 20,10

c) Dobava i ugradnja Murexin trake za brtvljenje na svim 
spojevima zidova i podova. Ugraditi prema uputama 
proizvođača. m1 27,94

8 Dobava i postava visoko elastičnog hidroizolacijskog 
morta na bazi polimer cementa Sikalastic-150. Mort se 
izvodi u jednom sloju ukupne debljine 2 mm ( terasa prizemlja 
i spremište). Sve spojeve zidova i ploča izvesti sa dodatnim 
ojačanjem SikaSeal tape S (PP mrežica sa PVC ojačanjem za 
veće pomake). Podignuti na sokl 10 cm (B1).

m2 29,20

9 Dobava i postava jednokomp. elastičnog
hidroizolacijskog premaza na bazi poliuretana, premaz
se izvodi u tri sloja. Prvi sloj se izvodi u svojstvu
primera. Za postizanje UV stabilnosti završno premazati.
U slučaju većih deformacija u drugi sloj je potrebno
ugraditi polipropilenski geotekstil gustoće 120 g/m2.
Izvodi se na ravnoj ploči iznad terase i spremišta, te
nadstrešnicama iznad oba ulaza. Hidroizolacija se spaja
na horizontalni dio limenih opšava, odnosno diže uz zid
cca 10 cm gdje nema opšava.

m2 41,20
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10 Horizontalna i vertikalna hidroizolacija unutarnje 
vertikalne stijenke i dna vijenca kosog krova ljepenkom ( 
kao Bitufix V3). Izvodi se na suhoj podlozi. Slobodno 
položiti, spojeve zavariti. Spojiti sa hidroizolacijom iznad 
OSB ploča.
r.š. 70cm m1 22,00

11 Dobava i ugradnja polimerbitumenske trake za 
izvođenje parne brane. Izvodi se fleksibilnom obostrano 
bitumeniziranom hidroizolacijskom trakom sa uloškom 
od Al folije d = 0,1 mm kao Bitufix AL+TEX. Lijepi se 
točkasto na grundiranu podlogu ( Grundiranje također u 
cijeni ) stranom na kojoj je trakasti posip ( parorasteretni 
sloj ). Uz sve vertikalne završetke i prodore uz krov 
traka se polaže uz vertikalu tako da njen završetak bude 
na razini toplinske izolacije. Polaganje i sve detalje 
izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 
razvijene površine krova.

a) ravni krov m2 105,60
b) kosi krov ( slobodno položena ) m2 72,60

12
Dobava i postava krovne ljepenke BITUFIX V3 na oplatu 
od OSB ploča krovnih ploha. Ljepenku slobodno položiti 
na predviđenu podlogu s preklopima od najmanje 10 
cm. Obračun po m2 razvijene površine krova.

a) ljepenka preko kosog krova m2 78,54

13 Dobava i postava TPO hidroizolacije iz sintetičke 
membrane, armirana poliesterskom mrežicom, UV 
stabilna, debljine d= 1,5 mm, tip SARNAFIL TS 77-15 , 
proizvođača SIKA/SARNAFIL. Membrane se slobodno 
polažu te se mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim 
vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom 
proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se 
obrađuju toplinskim putem sa širinom vara od min. 3 
cm, preklop 5-8 cm, u skladu s propisanom 
tehnologijom od strane proizvođača membrane. 
Hidroizolacija se na detaljima učvršćuje limovima ( 
poklopnice predmet druge stavke ) i hermetizira 
poliuretanskim kitovima tip Sikaflex PRO 2HP. U stavci 
uračunata postava membrane na/uz nadozide. Obračun 
po razvijenoj površini. m2 123,12

14 Dobava i montaža bočnih slivnika  Sarnafil na bazi TPO-
a, Ǿ 90 mm s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom.

kom 2,00
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15 Dobava materijala, izrada i postava poklopnica ravnog
krova od profiliranih traka od plastificiranog SIKA lima
d=1,4mm (pocinčani lim debljine 0,6mm koji na sebi ima
nakaširan sloj TPO membrane, a s druge strane
zaštićen lakom), na koji se spaja horizontalna
membrana (iz polja krova u svim prelazima-holkerima u
vertikalu, 50/50mm tzv. kutni lim i na spoju membrane i
žlijeba). Limovi se učvršćuju o podlogu tiplama ili sl. na
razmaku od 15-25cm, ovisno o r.š. lima i kvaliteti
podloge. Pričvrsni materijal npr. iz programa EJOT,
Austria. 

a) poklopnica na vrhu ravnog krova, r.š.70 cm m1 16,00
b) poklopnica, bočni nadozidi, r.š. 60 cm m1 15,00
c) poklopnica, vijenac ravnog krova, r.š. 70 cm m1 9,90

VII. UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI 

VIII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Pokrivanje krovnih ploha "Mediteran" glinenim crijepom, 
Tondach. Svaki crijep pribiti čavlom za letvu. Obračun 
po m2 razvijene kose krovne površine. m2 75,90

2 Pokrivanje sljemena sljemenjacima u produžnom mortu 
1:3:9. Sloj morta ne smije prekinuti strujanje zraka ispod 
crijepa. m1 10,00

3 Montaža odzračnog glinenog crijepa na dvostrešnom 
krovu. Postava 1 kom/m1.U cijeni zaštita izlaznih otvora 
od ulaska ptica. kom 20

4 Montaža tipskog ventilacijskog češlja ispod crijepa na 
vijencu ( zašita od ulaza ptica ispod crijepa). Češalj 
plastični, crvene boje, visina 70 mm. Obračun po m1.

m1 20,00

VIII. UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima i standardima, te u skladu sa 
troškovnikom i projektom.
Materijal za pokrivanje mora u svemu odgovarati važećim propisima i standardima:
- prešani crijep od gline   HRN B.D1.010
- ispitivanje crijepova od gline   HRN B.D8.010
Crijep mora biti od materijala ujednačene kvalitete, bez razlike u boji pojedinih komada, a površina 
potpuno jednolična bez gnijezda. Struktura pečenih komada bez ikakvih pukotina ili mjehurića.
Transport materijala za pokrov vršiti pažljivo da se ne oštete rubovi. Prije pokrivanja treba provjeriti da li 
je krovna konstrukcija i letvanje pravilno izvedeno, a razmještaj letava u skladu s vrstom pokrova.             
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav potreban rad za izvedbu, troškovi glavnih i pomoćnih 
materijala, alata, uskladištenja, svi prijenosni, transportni i manipulativni troškovi, sva davanja režije i 
dobiti, tako da je jedinična cijena konačna.
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IX. FASADERSKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Izrada  fasadnog sustava pročelja na sljedeći način:
a) Izolacijske ploče od tvrdog polistirena sa preklopom ( 

XPS 32 kg/m3 ) na zid lijepiti građevinskim ljepilom i 
pričvrstiti ih pričvrsnicama. Na ploče nanijeti dva sloja 
građevinskog ljepila s utisnutom mrežicom ukupne 
debljine oko 4 mm. Na ovako pripremljen zid nanijeti sloj 
impregnacije na koji se nanosi završni silikatni sloj 
debljine 2-3 mm u boji i granulaciji po izboru projektanta. 
Visina postave do parapeta prozora grupne sobe. 

• debljina ploča 8 cm m2 24,62
• debljina ploča 5 cm ( spremište ) m2 4,14

b) Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena sa 
preklopom ( EPS-F, 15 kg/m3 ) na zid lijepiti 
građevinskim ljepilom i pričvrstiti ih pričvrsnicama. 
Špalete se oblažu pločama d=4 cm ( EPS-F, 15 kg/m3 ). 
Na ploče nanijeti dva sloja građevinskog ljepila s 
utisnutom mrežicom ukupne debljine oko 4 mm. Na 
ovako pripremljen zid nanijeti sloj impregnacije na koji 
se nanosi završni silikatni sloj debljine 2-3 mm u boji i 
granulaciji po izboru projektanta.

• debljina ploča 8 cm m2 102,78
• debljina ploča 5 cm ( spremište ) m2 9,,02

Pridržavati se uputa proizvođača i poštivati vremenske intervale pri nanošenju slojeva.

Obradu pročelja izvesti stručno prema uputama proizvođača materijala, opisu u troškovniku, zahtjevu 
projektanta i pravilima i uzancama zanata. Upotrebljeni materijali moraju odgovarati standardima. 
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podloge,  ukazati na eventualne nedostatke, izraditi 
uzorak i tek tada uz odobrenje početi s radom. Jedinična cijena sadrži:
-sav rad, materijal i alat s transportom i prijenosom na gradilište,
-deponiranje materijala i alata
-premještanje viseće skele
-čišćenje po završenom radu
-izradu uzoraka
-svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu iz nepažnje ili nestručnosti
-troškove zaštite na radu.

Sve troškove treba predvidjeti u jediničnoj cijeni.

U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu svih potrebnih limenih pocinčanih, plastičnih i mrežastih profila 
te okapnica radi pravilnog završetka svih bridova i zaštite fasade od eventualnih mehaničkih i vremenskih 
utjecaja. Na mjestima suženja u fasadnoj oblozi ( tanja obloga ) treba koristiti profile sa okapnikom.
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2 Žbukanje betonskih površina na slijedeći način: 
-cementni špric
-impregnacija površine 
-završni sloj silikatne žbuke prema izboru projektanta.      
Cijena obuhvaća dobavu materijala, transport do  mjesta 
ugradbe, žbukanje i čišćenje od ostataka materijala. 
Površine koje se žbukaju izvesti prije postave fasadnog 
sustava.

• nadstrešnice i trijem m2 39,66

3. Izrada toplinske izolacije sustava pročelja ( pročelje koje 
se oblaže betonskim blokom ) na sljedeći način:

a) Izolacijske ploče od tvrdog polistirena sa preklopom ( 
XPS 32 kg/m3 ) na zid lijepiti građevinskim ljepilom i 
pričvrstiti ih pričvrsnicama. Visina postave do parapeta 
prozora. m2 32,93

b) Dobava i postava tvrdih izolacionih ploča od kamene 
vune kao Knauf PTP 035 na pročelje prije obloge 
betonskim blokom. Ploče na zid lijepiti građevinskim 
ljepilom i pričvrstiti ih pričvrsnicama. m2 91,20

X. UKUPNO FASADERSKI RADOVI 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI

I. ZEMLJANI RADOVI
II. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
III. ARMIRAČKI RADOVI
IV. ZIDARSKI RADOVI
V. TESARSKI RADOVI
VI. RAZNI RADOVI
VII. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
VIII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
IX. FASADERSKI RADOVI 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

19



Atrij doo Zadar Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
Objekt: dječji vrtić Gorica

Investitor:Općina Sukošan

svibanj 2015

B. OBRTNIČKI RADOVI   

I. LIMARSKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1
Dobava i montaža horizontalnih žljebova u AB koritu za 
odvod oborinske vode sa kosih krovova. Horizontalni 
žljebov razvijene širine 70 cm. Obračun po m' zajedno 
sa nosačima od plosnog pocinčanog željeza 30/5 mm. m1 20,00

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od 
čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije 
predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i lužine). 

Pokrivački radovi limom
Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki, tj. dva prijevoja visine minimalno 25 mm. 
Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni.Kod ravnih pocinčanih limova (nagib 
krova ispod 15 stupnjeva) moraju se lemiti 25 mm široki preklopi.
Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemnjenje.Kod pokrivanja krova pocinčanim limom u trakama, lim se 
mora savijati pod pravim kutom. Poprečni spojevi se moraju izvesti kao položeni širine minimalno 20 
mm.Valoviti lim za pokrivanje može biti izrađen od cinčanog, pocinčanog i alu lima minimalne debljine 0,7 
mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.Veće krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi.Kod dužina 
preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm široki preklopi.Probijanja  u metalnom pokrivaču (učvršćivanja 
dimnjaka, cijevi, kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena. Kod pocinčanog lima pomoću 
lemnjenja, a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog nepropusno s pokrovom.

Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija i upozoriti 
na eventualne nedostatke da bi se isti na vrijeme otklonili.
Izvođač radova dužan je prije početka radova detalje usuglasiti s projektantom i investitorom. Materijali 
moraju biti prethodno neupotrebljeni i moraju odgovarati standardima. Kod izvođenja radova treba paziti 
da materijali s različitim elektro potencijalom ne dođu međusobno u dodir.
Limarski radovi moraju se izvoditi prema normama HRN U.N9.053 i HRN U.N9.055.

Limovi moraju biti glatki i ravni, bez nabora  i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati, te pri 
savijanju ne smiju pucati i ne smiju se ljuštiti.
Ako lim leži na betonskim ili ožbukanim površinama treba podložiti krovnu ljepenku.
Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje maraju se izvršiti isključivim pismenim 
dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sav rad koji neće biti na taj način utvrđivan, neće se 
priznati u obračunu. Jedinična cijena treba sadržavati:
- uzimanje mjera za izvedbu i obračun
- sav materijal uključivo pomoćni
- podrazumijevanje mjera zaštite na radu i drugih postojećih propisa
- transport materijala na gradilište i uskladištenje
- sav rad i čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
- zaštita izvedenih radova do primopredaje
- korištenje skela do 20 m visine te kuka, užadi i ljestava
- ugradba u zid obujmica, slivnika i sl. dobava i ugradba pakni tj. ugradba limarije upucavanjem
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
- dobava i polaganje podložne ljepenke
- popravak štete na svojim ili tuđim radovima.

Sav lim cinkotit d=0,70 mm, osim ako u pojedinoj stavci ne piše drugačije.
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2 Dobava i montaža horizontalnog žljeba na ravnom krovu 
za odvod oborinske vode. Horizontalni žljeb je iz jednog 
dijela ukupne razvijene širine 60 cm. Obračun po m' 
zajedno sa nosačima od plosnog pocinčanog željeza 
30/5 mm. m1 15,00

3 Dobava i postava okomitog oluka Ø 100 mm. Učvrstiti 
za pročelje obujmicama od plosnog pocinčanog željeza 
(5/30 mm) i vijcima s tiplama na svakih 100 cm. 

a)  sa ravnog krova m1 6,38
b)  sa kosog krova m1 2,60

4 Dobava i postava kosog oluka Ø 100 mm. Učvrstiti za 
pročelje obujmicama od plosnog pocinčanog željeza 
(5/30 mm) i vijcima s tiplama na svakih 100 cm. 

b)  sa kosog krova m1 8,91

5 Izrada, dobava i postava spojnih "štucni". Promjer je 10 
cm.
horizontalna, duljina 50 cm kom 2,00
horizontalna, cca 15 cm kom 2,00

6 Izrada, dobava i postava vodokotlića, za odvod 
oborinske vode veličine  20x30x15 cm. Dno kotlića 
zaobliti u polumjeru 15 cm. kom 4,00

7 Dobava i postava koljena promjera 90 mm. 
l=70 cm, 90° kom 3,00

8 Dobava, izrada i postava opšava ( završetak ploče iznad 
terase i spremišta ) na ravnom krovu. Lim sa jedne 
strane ima okapnicu.Izvodi se prije izrade cem. estriha u 
padu.R.š. 30 cm. m1 8,80

9 Dobava, izrada i postava opšava ( završetak ploče iznad 
ulaza ) na ravnom krovu. Lim sa jedne strane ima 
okapnicu.Izvodi se prije izrade cem. estriha u padu.R.š. 
15 cm. m1 8,12

10 Dobava, izrada i postava opšava ( poklopnica ) 
završetaka nadozida na kosom krovu. Lim ima na obje 
strane okapnicu. Učvrščuje se preko kuka od plosnog 
pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima 
što je također u  jediničnoj cijeni.

a) r.š. 50 cm (poklopnica zabata) m1 16,28
b) r.š. 33 cm ( poklopnica vijenca ) m1 22,00

NAPOMENA: kuka od plosnog željeza razvijene duljine 
50 cm koja se sidri u vrh horizontalnog serkalaža.
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11 Dobava materijala i izrada kutnog opšava s plitkim 
žlijebom po kosini krova uz nadozid koji ga nadvisuje. 
Žlijeb završava okomitim prijevojem čiji se kraj za 
podlogu pričvršćuje limenim kvačicama na svakih 50 
cm. R.š. 20 cm m1 16,28

12 Dobava materijala i izrada kutnog opšava uz nadozid 
koji ga nadvisuje ( ravni krov iznada terase i spremišta ). 
Opšav se izvodi prije fasadne obloge od EPS-F ploča 
odnosno prije obloge od betonskih blokova. R.Š. = 30 
cm. U cijeni razdvajajući sloj od geotekstila.

m1 14,74

13 Dobava materijala i izrada limenog uloška na mjestu 
prodora vertikale kroz ab ploču spremišta. Sastoji se iz 
dva dijela:

a) donji uložak sastoji se od donje ploče dim 30x30 cm, na 
koju je zalemljen vertikalni dio visine 15 cm, promjera 
105 mm. Postava na bitumensku ljepenku, prije izrade 
betona za pad. kom 1,00

b) gornji uložak sastoji se od donje ploče dim 20x20 cm, na 
koju je zalemljen vertikalni dio visine 10 cm, promjera 
105 mm. Postava prije izrade PU hidroizolacije na beton 
za pad. U cijeni razdvajajući sloj (lim od betonske 
podloge) od geotekstila. Gornji uložak se nasađuje na 
donji. kom 1,00

c) Izrada i postava prirubnice na mjestu gdje kišna 
vertikala Ø100 mm ulazi u cijev uloška Ø105 mm. kom 1,00

14 Dobava materijala i izrada limenih vanjskih klupčica 
prozora od cinkotit lima d=0,75 mm. U cijeni obrada 
bojanjem sa svim potrebnim predradnjama, boja ovisna 
o pročelju, u dogovoru sa projektantom.
▪ r.š. 72x23 cm, stiropor fasada kom 3,00
▪ r.š. 72x25 cm, fasada obloga betonski blok kom 5,00
▪ r.š. 160x25 cm, fasada obloga betonski blok kom 1,00

NAPOMENA:

U cijenu pojedine limarske stavke uključiti hladni premaz 
i sloj ljepenke između lima i betonske podloge i 
trajnoelastični kit ukoliko je on potreban prema 
priloženim detaljima.

I. UKUPNO LIMARSKI RADOVI 

II. BRAVARSKI RADOVI

Zaštita ČN bravarije: cinčanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama (radionica 
I gradilište).

OPĆI UVJETI
Bravarski radovi moraju biti izvedeni solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 
zanata. Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde.
Građevinska bravarija se izvodi od standardnih čeličnih vučenih cijevi kao i ČN profila formiranih prema 
tvorničkim detaljima, te ČN limova i nehrđajučeg čelika.
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Izrada i montaža čeličnog stupa dim 250/150/5mm. 
Cijev na oba kraja ima zavarene čelične ploče ( prema 
dogovoru sa projektantom) koje sa svoje donje strane ( 
strana koja se ugrađuje u konstrukciju) imaju navarene 
zakrivljene čelične ankere ankere ∅14 mm. Cijev se 
ugrađuje prije betoniranja.

a) duljina stupa 2540 mm, ispunjen termoizolacijskom 
pjenom kom 1,00

b) duljina stupa 2540 mm kom 1,00

2 Čelični pocinčani nosač kombi ploče ( na vijencu ). 
Nosač se sastoji iz dva odvojena dijela, izrađeni su od 
plosnog željeza 50/3 mm koje se preko vijaka učvršćuje 
za konstrukciju. Unutarnji i vanjski dio spojeni su u 
gornjem dijelu kroz kombi ploču. Postava svakih 40 cm.

▪ unutarnji dio, "L" oblika, razvijena duljina 30 cm. kom 55,00
▪ vanjski dio, "I" oblika, duljina 30 cm. kom 55,00

3 Dobava, izrada i postava poklopca cisterne od 
nehrđajučeg čeličnog lima debljine 2 mm s rubnim 
ojačanjem od profila 20/20/1 mm. Poklopac mora moći 
sigurno stajati u otvorenom položaju i mora biti tako 
konstruiran da tekućine s njega ne mogu procuriti u 
cisternu. 
▪ cisterna, dim 72x72 cm kom 1,00
▪ filter, dim 72x42 cm, izraditi priključak za vertikalu 

oborinske vode. kom 1,00

II. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 

Vanjska bravarija toplo pocinčana i 1x premazana praimerom ( kompresorom ) protiv ljuštenja u 
radionici te 2x nakon montaže bojana po izboru investitora.

Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim 
organom, a označava brojem troškovničke stavke, te se obračunavaju po komadu, a sitni elementi od 
standardnih metalnih profila i po težini.

Na osnovu shema i nacrta izvođač bravarije izrađuje radioničke nacrte i detalje koje daje projektantu na 
uvid i potpis .Ako koja stavka nije izvodaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od 
projektanta. 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.Sve više radnje koje neće na taj način biti utvrđene 
neće se priznati u obračunu. Prije ugradnje bravarije izvođač bravarskih radova dužan je upozoriti 
izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer izvođač bravarskih radova odgovara za 
ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova.
Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere na građevini za svaki pojedini element kao i 
mjere sa točnim snimkama profila stubišta za sve vrste ograda.
Svi zavareni spojevi trebaju se tako obraditi da se spojevi ne primjete.

U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, 
osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu, razne pripomoći, sitni spojni materijal i 
pričvrsna sredstva i sl, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon 
dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
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III. STOLARSKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Jednokrilna zaokretna puna glatka vrata za zidarski 
otvor 80/205.
U stavku uključen sav pričvrsni i spojni materijal.
Napraviti sve prema shemi i detaljima.
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. kom 2,00

2 Sve isto kao prethodna stavka samo je zidarski otvor 
90/205. kom 4,00

III. UKUPNO STOLARSKI RADOVI 

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

_ suha ugradnja PU pjenom.

NAPOMENA: Materijal izrade gotovih vrata:
_ dovratnik i završne lajsne masiv bukva, vratno krilo puno
_ završna obrada: bajcano -lakirano PU lakom u tri sloja
_ okov kvalitetan krom

Za sve stolarske radove mora se upotrijebiti potpuno zdravo i dovoljno osušeno drvo koje odgovara 
uvjetima hrvatskih normi za rezanu građu I. kvalitetu I. i II. klase, te vrsti prema opisu u troškovniku. Za 
elemente koji dolaze lakirani bezbojnim lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, bez čvorova i 
mrlja. Kvaliteta materijala iskrojenih elemenata mora odgovarati uvjetima hrvatskih normi.

Vanjska stolarija mora biti tvornički impregnirana, krilo unutarnjih vrata furnirano hrastovim furnirom 
natur, a dovratnik izrađen od punog drva I/II klase.

Kvaliteta stakla koje se koristi za ostakljenje mora  odgovarati uvjetima hrvatskih normi.
Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. 
Izvođač stolarskih radova je dužan predložiti projektantu uzorke okova.
Okov mora odgovarati uvjetima normi.
Svi dijelovi stolarskih elemenata koji su izloženi atmosferskim utjecajima izrađuju se od borovine, a ostali 
iz jelovine ukoliko to stavkom troškovnika nije određeno drugačije.

Prije početka radova, izvođač je dužan ustanoviti kakvoću podloge na kojoj se izvode keramičarski 
radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova kako bi se podloga mogla na 
vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova..Sav prostor između pločica i zida treba biti 
potpuno ispunjen vezivnim materijalom. 

Izvođač treba upotrijebiti materijal  koji u svemu odgovara uzorku kojeg odabere projektant/investitor.

Sve stavke i detalje izvesti prema shemi i u dogovoru s projektantom, a sve mjere i broj komada 
kontrolirati u naravi na gradilištu.
Prije izrade,  izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte svih stavki i donijeti ih na uvid projektantu 
objekta.  Tek nakon dobivenog odobrenja  može početi s izradom. Cijena izrade nacrta je uključena u 
jediničnu cijenu i ne može se iskazati odvojeno.
U svakoj stavci stolarije, cijena obuhvaća dobavu, izradu i ugradnju.
U cijenu treba uzeti dovratnik/doprozornik, sav potreban okov, brave, ključeve, kvake, štitnike i gumene 
odbojnike na podu i zidu (ako je potrebno), sve po izboru projektanta. U cijenu je, ako to stavka zahtjeva, 
osim pripreme površina i nanošenja temeljnog premaza, uključeno završno lakiranje u boji i tonu po 
izboru projektanta.  Boja mora biti otporna na habanje, a cijeli postupak i broj slojeva izveden prema 
uputama proizvođača boja i lakova. Boju nanositi prskanjem kompresorom.

Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih 
nije veći od 3 m.
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Dobava i ugradnja dubinske podloge na podove, kao 
MUREXIN TIEFENGRUND LF (Murexin Dubinski 
predpremaz LF). m2 79,54

2 Opločenje zidova prostorija porculanskim zidnim 
pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru investitora u 
okviru bruto cijene pločica do 150 kn/m2. Pločice se 
postavljaju u ljepilo na temelju cementa izvedbom 
"sljubnica na sljubnicu". Nakon postave sljubnice 
popuniti masom za fugiranje koju odabere investitor. Svi 
rubovi trebaju se završiti rubnim pločicama. U dječjem 
sanitarnom čvoru visina 90 cm, kuhinja i drugi sanitarni 
čvorovi 205 cm.

m2 74,52

3 Opločenje podova porculanskim (kamenština) podnim 
pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru investitora u 
okviru bruto cijene pločica do 200 kn/m2. Pločice se 
polažu u odgovarajuće ljepilo izvedbom sljubnica na 
sljubnicu. Nakon postave, sljubnice popuniti masom za 
fugiranje koju odabere investitor. 

m2 79,54

4 Postava podnožja visine 5 cm uz podove od 
porculanskih pločica na zidovima gdje nema zidnog 
opločenja materijalom istim kao i pod ( original sokl ). 
Podnožje izvesti ljepljenjem ljepilom za pločice i okomite 
reške fugirati masom za fugiranje. Rešku između poda i 
podnožja popuniti trajnoelastičnom masom za fugiranje 
odgovarajuće boje. m1 36,25

5 Fugiranje dilatacije (reške) u sanitarnim čvorovima 
između keramičkog opločenja zida i poda. Za fugiranje 
koristiti za to namijenjen silikonski kit "Sanitar" ili slično u 
boji usklađenoj s bojom mase za fugiranje. Dilataciju 
prethodno dobro očistiti. m1 27,90

6 Dobava i ugradba obrnutog T aluminijskog profila na 
sudaru različitih obloga podova u istoj visini. m1 3,58

7 Dobava i ugradba L profila od aluminija na sudaru 
podova različite visine. Ugraditi pri izvedbi keramičkog 
poda višeg prostora. m1 2,86

Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sav potreban 
materijal, glavni i pomoćni pribor, sav potreban rad, pomagala kod rada, uklanjanje nečistoća nastalih 
tijekom rada kao i odvoz smeća (ambalaže) i zaštitu od oštećenja do predaje radova.

Pločice se polažu ''fuga na fugu'' ako nije drugačije označeno. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini 
jednake. Za oblaganje uglova koriste se zaobljene završne pločice ili aluminijski zaobljeni profili.
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8 Dobava i montaža zaobljenih aluminijskih profila za 
kuteve na spoju dva zida. Profil se ugrađuje prije 
kramičkih pločica tako da pločice sjednu na njega. m1 23,39

IV. UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

V. KAMENOREZAČKI RADOVI

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Dobava i postava unutrašnje prozorske kamene 
klupčice debljine 2,0 cm od kamena po izboru 
investitora u cementnom mortu d=2 cm. Slobodni rub 
lagano zaobliti (r=5 mm)

• _dim 68 x 20 cm kom 4,00
• _dim 120 x 13 cm kom 2,00
• _dim 290 x 13 cm kom 2,00

2 Izrada i postava kamenog praga za vrata debljine 3 cm 
u cem. mort debljine 2 cm. Svi vidljivi rubovi moraju biti 
polirani i blago zaobljeni ( r=5 mm ). Kamen po izboru 
investitora.
▪ _dim 175 x 28 cm ( ulaz ). Sa donje strane izvana 

napraviti okapnicu. kom 1,00
▪ _dim 139 x 28 cm ( ulaz ). Sa donje strane izvana 

napraviti okapnicu. kom 1,00
▪ R.Š. 16 cm ( izlaz terasa ) m1 6,00

V. UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI

Za učvršćenje kamenih ploča okomite obloge treba upotrebiti metalna spojna sredstva (nosače/sidra) 
koja moraju biti statički proračunata da nose cijelu težinu ploča i izrađena od nehrđajučeg metala. Rupe u 
zidovima za ugrađivanje nosača izrađuju se strojno, a prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati. Izabrani 
kamen atestira se na: upijanje vlage, zapreminsku specifičnu težinu, poroznost i stupanj gustoće, 
postojanost na mraz, habanje.
Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na 
eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja,

Kamenarske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku, uputama projektanata te u skladu s 
postojećim propisima i standardima. Materijal za izvedbu, po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku 
kojeg odabere projektant. 

Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće biti primljen i ne smije se 
ugraditi, osim ako to nije ugovoreno (travertin). Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere 
naručenih radova i sve podloge na koje se postavlja kamen, te o eventualnim nedostacima pismeno 
obavijestiti nadzornog inženjera. Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi što treba biti sadržano u 
cijeni, a zaštita će se skinuti neposredno prije završetka gradnje. Vezni materijal je cementni mort 
odnosno odgovarajuće ljepilo.

Nedostatke koji se prigodom predaje naručitelju utvrde na pojedinim radovima, a koji su proistekli pri 
radu samog izvođača ovih radova, izvođač mora stručno popraviti i dovesti u ispravno stanje u 
određenom roku.
U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na 
gradilištu, sav rad, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i drugo), trošak zaštite izvedenog rada i 
uklanajnje nečistoća nastalih tijekom rada
KAMEN DOLIT.
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1 Dobava i ugradnja jednokomponentnog predpremaza od 
umjetnih smola, bez otapala npr. MUREXIN 
VORANSTRICH D1 (Murexin predpremaz D1) m2 76,27

2 Dobava i postava hrastovog parketa e (exlusive) klase 
veličine 350 x 50 x 22. Postava se vrši na podlogu 
ljepljenjem pomoću ljepila na PU bazi sa niskim udjelom 
otapala ( kao SikaBond-T54 ). Način polaganja na 
brodski pod. U cijeni i strojno brušenje i lakiranje 
parketnih podova u tri sloja dvokomponentnim 
poliuretanskim lakom ( kao CHROMODEN, tvrtke 
Chromos ). Površina je sjajna. m2 76,27

3 Dobava i postava sokla od hrastovog drva vel. 20-8/80 
mm sa zaobljenim gornjim rubom učvrščenog na zid 
vijcima sa tiplama i PVC čepom. U cijeni je i troslojno 
lakiranje istim lakom kao i parketi. m1 37,55

VI. UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI

Cijena Ukupno
Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina

VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI
Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima, 
tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata.Za izvedbu parketnog poda bit će upotrijebljene hrastove, 
jasenove, javorove ili bukove daščice ili daščice od egzotičnih vrsta drveta.
Klasa parketa: ekstra, I, II i izvan klase. Širine: 3,4,5,6 i 7 cm. Dužine: 25,30,35,40,45,50,70 i 90 cm. 
Debljina 10-22 mm.
Pod se može izvoditi od lamel parketa debljijne 12,5 mm. Lamel parket ima kvadratičasti uzorak, 
sastavljen od letvica 3x15x1 cm, povezanih plastičnom potkom.Parket se lijepi na ravnu, suhu, glatku i 
očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani način (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili 
prema nacrtu).Parket mora biti udaljen od zida 1-2 cm. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili veće 
prema opisu, od istog drveta kao i parket, obračunavaju se zasebno.

Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10 stunjeva C.
Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, vodoravne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestima 
sastavljanja, Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i ne smiju škripati. Parket se mora strojno 
izbrusiti. Finoća brušenja određuje se prema određenoj konačnoj obradi gornje površine.Nakon brušenja 
pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog 
lakiranja, pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro 
očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista.
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 
mjere

Količina Cijena Ukupno

1 Gletanje fino ožbukanih unutrašnjih zidova i stropova 
glet masom, sa svim potrebnim predradnjama. Sve 
prema uputama proizvođača mase i boje.

• zidovi m2 358,39
• stropovi m2 87,03

2 Bojenje unutrašnjih zidova i stropova disperzivnim 
bojama. Stavka obuhvaća: 
-temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema 
uputi proizvođača 
-popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu  
-dva premaza valjkom ili četkom  
Visina prostorija do 3,0 m. Boju izabrati prema uputama 
projektanta.

• zidovi m2 358,39
• stropovi m2 87,03

3
Bojenje unutarnjih drvenih površina ( krovna 
konstrukcija) lazurnim premazima na vodenoj bazi.                                                                                                                                                           
Rad obuhvaća pripremu podloge, premaz temeljnom 
bojom dva puta i završno bojanje dva puta u tonu prema 
izboru projektanta. Obračun po razvijenoj površini.

VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI
Soboslikarsko ličilački radovi se izvode na betonskim i žbukanim  površinama kao i na površinama zidova 
od gipskartonskih ploča.
Rad mora biti izveden stručno, prema opisu u stavkama troškovnika s čistim nekvarenim materijalima 
koji moraju odgovarati hrvatskim normama. 
Na odvojenim površinama se ne smiju poznavati tragovi kista, ne smije biti mrlja, a ton mora biti 
ujednačen. Sastavi tonova moraju biti oštri i ravni ukoliko stavkom troškovnika nije navedeno 
drugačije.Obojena površina se ne smije ljuštiti ni otirati.
Izvođač je dužan prije radova pregledati površine koje će biti bojane ili ličene,i ukazati na eventualne 
nedostatke (vlažnost površina isl.). Radove ostalih obrtnika je dužan od zaprljanja i oštećenja zaštititi 
prekrivanjem .Izvođač je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje projektanta jer bez toga 
ne smije otpočeti s radovima. 

Jedinična cijena treba sadržavati:
- Sav potreban materijal, pribor i rad
- Sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu
- Sve potrebne skele i radne platforme
- Svu pogonsku energiju
- Sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- Sve izmjere potrebne za izvedbu i obračun
- Ostranjivanje prljavštine i otpadaka
- Popravak na svojim i tuđim radovima zbog nepažnje
- Zaštite gotovih podova, vrata, prozora i svih radova ostalih obrtnika
- Sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fini čišćenje, kitanje rupica idr. Skidanje i ponovno 
postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja, provjetravanje prostorija radi sušenja.
Ličenje bravarije uljenim naličem uz prethodnu antikorozivnu zaštitu uključiti u stavke bravarskih radova.
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• nazidnica ( sa dvije strane ) m2 4,84
• vezna greda m2 20,77
• stup m2 2,99
• kosa greda m2 20,77
• podrožnice ( sa tri strane ) m2 37,40
• daščana oplata m2 66,88

VII. UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

VIII. ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana i lakirana u boji po RAL-u po 
izboru projektanta - investitora) i treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.

Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim 
inženjerom, a označava brojem troškovničke stavke i obračunavaju se po komadu.
Izvođač je dužan na temelju shema i arhitektonskih detalja iz projekta izraditi radioničke nacrte i za njih 
dobiti odobrenje projektanta.
Ako koja stavka nije jasna, izvođač mora zatražiti objašnjenje od projektanta.

U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora 
pridržavati i u okviru kojih mora
izraditi dokumentaciju za izvođenje ( osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj 
tehnologiji. Pri tome je naročita
obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta.
Sve detalje i predložena rješenja, treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer, a tek se onda može 
pristupiti izvedbi.
Sve brtve moraju biti postojane na promjenu temperature,v lage i sl. Preporučuju se brtve iz 
visokokvalitetnih polimera "EPDM"
(etilen+propilen elastomer) ili "DAUTRAL".
Okov je tvornički tipa kao "GEZE" ili iste kvalitete.
Pante izvesti od aluminijskih ekstruzija, opremljenih vlaknima od sintetičkih materijala visokog 
koeficijenta trenja s nehrđajućim (inox) čeličnim klinovima i vijcima.
Jedinična cijena ALU bravarije sadrži: 
- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete; 
- sav rad u radionici sa dostavom na građevinu;  
- bravarsku montažu na  građevini;
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe;

Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavke. Okov je ugrađen u profile tako da 
su  vidljive samo šarke, kvake i rozete za pokrivanje brava. Tip kvaka i rozeta prema izboru projektanta ( 
nije dopustiv plastični okov ).
Svi elementi izrađeni iz višekomornih ALU profila. Profili moraju biti provjerene kakvoće s prekinutim 
toplinskim mostom ( osim ako pojedinom stavkom nije drugačije naznačeno ), l klase zvučne izolacije te 
sa  potrebnom atestnom dokumentacijom, postojanih boja otpomih na UV zrake. 

Prije izrade stolarije sve mjere uzeti na licu mjesta.

_ ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci;
- prvoklasan okov za funkcionalnu upotrebu;
- svu šteta nastala nepažnjom u radu;
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera;
- čišćenje po završetku radova.
Komplet sa završnim letvicama, slijepim dovratnicima, montažnim materijalom i  ugradnjom. Priložiti atest 
u skladu sa HRN. 
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Izrada i postava aluminijske ostakljene ulazne stijene "L" 
oblika koja se sastoji od jednokrilnih zaokretnih 
ostakljenih vrata i fiksnog dijela za zidarski otvor dim 
285x221 cm. Stijena je izrađena od profila sa prekinutim 
toplinskim mostom, ostakljenje dvoslojno Izo staklo 
4+16+4 sa Low-e premazom, ukupno stijena U=1,3 
W/m²K.
Panik brava sa unutarnje strane prema HRN EN 179, sa 
vanjske strane kvaka.U cijeni stavke hidraulični  
zatvarač vrata i unutarnje žaluzine.
U stavku uključen sav pričvrsni i spojni materijal. 
Napraviti sve prema dogovoru sa projektantom.
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. kom 1,00

2 Izrada i postava aluminijskog jednokrilnog otklopno 
zaokretnog prozora za zidarski otvor dim 68x156 cm. 
Prozor je izrađen od profila sa prekinutim toplinskim 
mostom, ostakljenje dvoslojno Izo staklo 4+16+4 sa Low-
e premazom, ukupno prozor U=1,3 W/m²K. U stavku 
uključen sav pričvrsni i spojni materijal. Napraviti sve 
prema dogovoru sa projektantom. Napomena: Mjere 
provjeriti na licu mjesta.

a) 68x156, oprema unutarnje žaluzine kom 5,00
b) 68x156, unutarnje staklo gris ( prostorije do parkirališta )

kom 3,00

3 Sve isto kao stavka 2b, samo je zidarski otvor 156x72 
cm. kom 1,00

4 Izrada i postava aluminijskih jednokrilnih ostakljenih 
zaokretnih vrata sa fiksnim nadsvjetlom za zidarski otvor 
dim 105x242 cm. Vrata su izrađena od profila sa 
prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje dvoslojno Izo 
staklo 4+16+4 sa Low-e premazom, ukupno vrata U=1,3 
W/m²K. Panik brava sa unutarnje strane prema HRN 
EN 179, sa vanjske strane kvaka. U cijeni stavke 
hidraulični  zatvarač vrata i unutarnje žaluzine.
U stavku uključen sav pričvrsni i spojni materijal. 
Napraviti sve prema dogovoru sa projektantom.
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. ( grupna 
soba - terasa)

kom 1,00
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5 Izrada, dobava i postava aluminijske vanjske klizne 
ostakljene stijene koja se sastoji od 8 kliznih krila a 
smještena su u paru na 2x2 vodilice ( vodilice u gornjoj i 
donjoj zoni ). Klizna stijena opremljena harmo sklopivim 
aluminijskim griljama, 8 krila sa pokretnim rebrenicama.
Zidarske dimenzije otvora su 480x224 cm. Ostakljenje 
dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s Low-e 
premazom. Izraditi od profila sa prekinutim toplinskim 
mostom. Sve izraditi u dogovoru sa projektantom.
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. 

kom 1,00

6 Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih 
zaokretnih vrata spremišta u zidarskom otvoru 116x242 
cm. U donjem dijelu nalaze se fiksne rešetke ( zbog 
ventilacije ) a u gornjem dijelu je uklada od al panela 
ukupne debljine 19,5 mm. Izraditi od hladnog aluminija. 
Vrata opremiti mrežicom protiv insekata. Sve izraditi 
prema shemi i u dogovoru sa projektantom.
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. 

kom 1,00

7 Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih 
zaokretnih vrata u zidarskom otvoru 128x217 cm. 
Ispuna krila vrata su uklade od al panela punjene 
termoizolacijskim materijalom ukupne debljine 19,5 mm. 
Izraditi od aluminija sa prekinutim toplinskim mostom.  
Sve izraditi u dogovoru sa projektantom. Napomena: 
Mjere provjeriti na licu mjesta. (vjetrobran kuhinje)

kom 1,00

8 Izrada i postava unutarnje ostakljene aluminijske stijene 
u max zidarskom otvoru dim 320x239 cm. Stijena je  
izrađena od hladnog aluminija. Ostakljenje dvostrukim 
IZO staklom 4+12+4 mm. Sastoji se od fiksnog dijela i 
jednokrilnih zaokretnih vrata. Donji dio stijene i krila 
vrata je ispunjen al ukladama debljine 19,5 mm. 
Oprema stijene žaluzine. Sve izraditi u dogovoru sa 
projektantom. Napomena: Mjere provjeriti na licu 
mjesta. (grupna soba - garderoba )

kom 1,00

8 Izrada i postava unutarnje ostakljene aluminijske stijene 
u max zidarskom otvoru dim 320x221 cm. Stijena je  
izrađena od hladnog aluminija. Ostakljenje dvostrukim 
IZO staklom 4+12+4 mm. Sastoji se od fiksnog dijela i 
jednokrilnih zaokretnih vrata. Donji dio stijene i krila 
vrata je ispunjen al ukladama debljine 19,5 mm. Sve 
izraditi u dogovoru sa projektantom. Napomena: Mjere 
provjeriti na licu mjesta. (vjetrobran - garderoba )

kom 1,00
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9 Izrada i postava unutarnje fiksne ostakljene aluminijske 
stijene u max zidarskom otvoru dim 115x149 cm. 
Stijena je izrađena od hladnog aluminija. Ostakljenje 
dvostrukim IZO staklom 4+12+4 mm. Oprema stijene 
žaluzine. Sve izraditi u dogovoru sa projektantom. 
Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. ( grupna 
soba - sanitarni čvor )

kom 1,00
 

10 Izrada i postava unutarnje jednokrilnih zaokretnih vrata u 
zidarskom otvoru dim 115x239 cm. Vrata su  izrađena 
od hladnog aluminija. Ostakljenje dvostrukim IZO 
staklom 4+12+4 mm. Iznad krila je fiksno nadsvjetlo. 
Donji dio krila je ispunjen al ukladama debljine 19,5 mm. 
Oprema vrata žaluzine. Sve izraditi u dogovoru sa 
projektantom. Napomena: Mjere provjeriti na licu 
mjesta. ( grupna soba - hodnik )

kom 1,00

11 Izrada i postava unutarnje fiksne ostakljene aluminijske 
stijene u max zidarskom otvoru dim 120x131 cm. 
Stijena je izrađena od hladnog aluminija. Ostakljenje 
dvostrukim IZO staklom 4+12+4 mm. Sve izraditi u 
dogovoru sa projektantom. Napomena: Mjere provjeriti 
na licu mjesta. ( garderoba - hodnik)

kom 1,00

12 Sve isto kao stavka 11, samo je zidarski otvor 290x131 
cm. ( garderoba - prostorija za odgojno osoblje )

kom 1,00

13 Izrada i postava unutarnje ostakljene aluminijske stijene 
u zidarskom otvoru dim 100x221+ 320x131 cm. Stijena 
je  izrađena od hladnog aluminija. Ostakljenje 
dvostrukim IZO staklom 4+12+4 mm. Sastoji se od 
fiksnog dijela i jednokrilnih zaokretnih vrata. Donji dio 
krila vrata je ispunjen al ukladama debljine 19,5 mm. 
Sve izraditi u dogovoru sa projektantom. Napomena: 
Mjere provjeriti na licu mjesta. (sanitarni čvor - 
garderoba ) kom 1,00

VIII UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA
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Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Izrada, dobava i postava pregradne stijene u sanitarnom 
čvoru od compact laminata debljine 13 mm ( kao "Max") 
koja se sastoji od fiksnog dijela i jednokrilnih zaokretnih 
vrata. Visina stijene ( compact ) je 90 cm a širina 153 
cm.
Stijena mora biti 20 cm podignuta od poda na 
pripadajućim nogama. Sav okov treba biti izrađen od 
prokroma. Boja po izboru projektanta. kom 2,00

2 Izrada, dobava i postava korita u sanitarnom čvoru od 
kerrocka debljine 12 mm.
Dimenzija korita je 240x45x15 cm. Boja po izboru 
projektanta. kom 1,00

IX. UKUPNO PLASTIČNA STOLARIJA

X.OPREMA

Red. 
broj

Opis stavke
Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1 Oznaka puta evakuacije kom 5,00

2 Aparat za gašenje prahom s oznakom mjesta, 12JG kom 2,00

X. UKUPNO OPREMA

REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI

I. LIMARSKI RADOVI
II. BRAVARSKI RADOVI
III. STOLARSKI RADOVI
IV. KERAMIČARSKI RADOVI
V. KAMENOREZAČKI RADOVI
VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI
VII. SOBOSLIKARSKI RADOVI
VIII. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
IX. PLASTIČNA STOLARIJA
X. OPREMA

B. OBRTNIČKI RADOVI 

OPĆI UVJETI

IX. PLASTIČNA STOLARIJA I KERROCK
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GRAĐEVINSKI RADOVI

OBRTNIČKI RADOVI

UKUPNO 

PDV

UKUPNO

REKAPITULACIJA UKUPNO
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TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE

Ukoliko nije drukčije navedeno, sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju.

OPĆI UVJETI
Svi u ovim uvodnim odredbama navedeni radovi, materijali i usluge uračunati su u jedinične cijene, te 
se ne zaračunavaju posebno.
Ponuđač je dužan ponuditi sve stavke ovog troškovnika, bez iznimke. Ponude s nepopunjenim 
stavkama, ili s pogrešno množenim, odnosno zbrojenim cijenama i količinama, smatrat će se 
nevažećima.
Ponuđač nije dužan ponuditi proizvode/tipove navedene u stavkama ovog troškovnika, ali je za sve 
zamjenske proizvode/tipove dužan prilikom nuđenja priložiti dokaz o jednakovrijednosti. Smatra se da je 
jednakovrijednost zadovoljena ukoliko su ponuđenim proizvodom/tipom zadovoljeni, bez iznimke, svi 
traženi parametri, uz istu ili bolju kakvoću. Ukoliko opis stavke nije u potpunosti sukladan navedenom 
tipu proizvoda, ponuđač je dužan prije davanja ponude zatražiti pojašnjenje od projektanta. U 
suprotnom, smatra se da je ponudio upravo proizvod koji je predviđen projektom.
Voditelj radova dužan je prije početka radova pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju, te pisanim 
putem upozoriti nadzornog inženjera na greške koje je uočio.
Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi prema odobrenom projektu, uputama nadzornog inženjera 
upisanim u građevinski dnevnik, te pravilima struke i važećim propisima.
Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, koji mora stalno biti na gradilištu, a ovjeravaju ga 
voditelj radova i nadzorni inženjer. Izvoditelj radova dužan je jednom mjesečno vršiti izmjeru izvršenih 
radova, i izmjerene količine sa svim
dokaznicama unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer nakon 
provjere dokaznica. Izvoditelj radova dužan je sve izmjene koje su odobrene od nadzornog inženjera, 
odnosno projektanta
upisom u građevinski dnevnik, unijeti u projekt izvedenog stanja, te ga priložiti dokumentaciji za tehnički 
pregled, skupa s pisanom suglasnošću od projektanta. Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu 
izvoditelja, zapisnik o primopredaji radova, te sudjelovati na
tehničkom pregledu. Izvoditelj radova dužan je provoditi sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara

Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je trošak horizontalnog i 

vertikalnog transporta, kao i skladištenja materijala, opreme i alata na gradilištu, te trošak 

čišćenja gradilišta.

Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu ugrađenu opremu 

i materijal, atesti zavarivača, atesti o tlačnim i funkcionalnim probama, izdani od ovlaštenih 
ustanova. Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu 

ugrađenu opremu i materijal, atesti o tlačnim probama, kao i atesti o higijenskoj ispravnosti 

pitke vode, te funkcionalnosti hidrantske mreže, izdanim od ovlaštenih ustanova.

Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunata je izrada svih potrebnih shema. 

Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su svi pomoćni građevinski 

radovi skupa s potrebnim materijalom, kao što su izrada proboja kroz zidove i ploče, kanala u tlu, 
utora u zidovima i sl. kao i njihovo zatrpavanje nakon ugradnje instalacija. Ukoliko nije drukčije 
navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav spojni i pričvrsni pomoćni materijal, potreban za 
ugradnju instalacije. Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav trošak 

organizacije radilišta, trošak
potrebne energije, vode i odvodnje.

Troškovnik vodovoda i kanalizacije str.1
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Red. 

broj
Opis stavke

Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1. Iskolčenje trasa svih cjevovoda i objekata. Rad 
obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se 
podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje 
osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve 
vrijeme građenja odnosno do predaje radova 
investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati 
položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po 
završenom radu moguće lako obnoviti. Prije 
početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan
iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid 
radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne 
smije početi sa radovima prije nego što dobije 
suglasnost nadzornog inženjera na ovu 
dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na 
temelju podataka iz projekta. pau 1,00 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  

Red. 

broj
Opis stavke

Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1. Cijevi od polipropilena (PP) za unutarnju 
vodovodnu instalaciju, prema DIN 8078. Cijevi 
imaju oznaku iz koje je vidljiv materijal, kao i 
proizvođač cijevi.  Ukoliko nije drugačije 
navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira 
izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i 
izvesti se prema uputama proizvođača. Svi 
troškovi izvedbe spojeva odnosno brtvi uračunati 
su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna 
ispitivanja, kao što su tlačne probe i ostalo, 
opisana su u tehničkim propisima i
normama. U cijeni svi potrebni fazonski i spojni 
komadi.

• Ø 20 mm, PN 10                                                          m1 23,00 
• Ø 25 mm, PN 10                                                                       m1 24,50 

2. Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, 
negorivog materijala u cijevima, uključivo 
pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge.

m1 47,50 

A. PRIPREMNI RADOVI

B. VODOVOD

Troškovnik vodovoda i kanalizacije str.2
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3. Dobava i ugradnja cjelovitog sustava samousisne 
crpke ( uključujući crpku, motor, membranski 
spremnik, senzore za tlak i protok, regulator i 
nepovratni ventil ). Nazivni protok 3 m3/h, nazivna 
visina 27 m, max visina 45m, tolerancija krivulje 
ISO 9906:1999 Annex A, max. radni tlak 7,5 bara. 
Ulazna snaga 1000 W, naziovni napon 1x220-240 
V, nazivna struja 4,5 A.

kpl 1,00 
 

UKUPNO VODOVOD  

Red. 

broj
Opis stavke

Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1. Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 
8062. Ukoliko nije drugačije navedeno, način 
spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi 
moraju odgovarati normama i izvesti se prema 
uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe
spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu 
cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za 
kanalizacijske vodove provode se u čitavom 
sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u 
segmentima (prije zatvaranja podžbukno 
položenih
kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u 
jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se 
unose u zapisnik.
Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, 
gumenom brtvom. 

 

a) Polaganje cijevi u rov
• Ø 160 mm                                   m1 16,00    

RC Ø 160/45° kom 1,00 
RT Ø 160/160 kom 1,00 
RGT Ø 160 kom 2,00 
RG Ø 160/110 kom 2,00 

• Ø 110 mm                                                          m1 5,00    

RC Ø 110/45° kom 9,00 
RG Ø 110/110 kom 1,00 
RG Ø 110/50 kom 2,00 

• Ø 50 mm                                                          
RRC Ø 50/110 kom 1,00 

b) Polaganje cijevi u zid i na ploču
• Ø 110 mm                                                          m1 4,00 

RT Ø 110/110 kom 2,00 
Rev Ø 110 kom 1,00 
RC Ø 110/87° kom 2,00 

• Ø 50 mm                                                          m1 10,50 
RC Ø 50/87° kom 6,00 
RC Ø 50/45° kom 7,00 
RG Ø 50/50 kom 3,00 

C. KANALIZACIJA

Troškovnik vodovoda i kanalizacije str.3
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2. PVC podni sifon, sa poniklovanim kvadratnim 
okvirom i perforiranom rešetkom.
Ø 50                                                              kom 2,00 

3. Ugradnja mrežice od prokroma sa obujmicom sa 
vidom. Izvodi se na odzračnoj cijevi.
Ø 110 mm                                                          kom 1,00 

4. Poniklovana vratašca sa okvirom, za revizione 
otvore.
vel. 25/25 cm kom 1,00 

5. Dobava i ugradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda, čiji je max. kapacitet potrošnje 
vode 3 m3/dan, npr. Biomat 20ES, tip E, promjer 
2,4 m, visina uređaja bez nastavka 2,0 m. Uređaj 
ima min. proces zadržavanja 2 dana. Ugrađuju se 
dva puhala 2x200 W. Ugradnja u zelenu površinu 
prema uputama proizvođača. U cijeni i priključak 
fekalne kanalizacije na biopročiščivač.

kpl 1,00 

6. Dobava i ugradnja separatora zauljenih voda 
volumena 2500 L, vršnog protoka Q=6,00 l/s, kao 
Tehnix, tip 2500 L, dim. 2500x1000x1200 l. 
Ugradnja u zelenoj površini. U cijeni spoj na 
upojnicu kao i sav rad do potpune gotovosti 
stavke. U cijenu uračunati i izradu podložnog 
betona. kpl 1,00 

UKUPNO KANALIZACIJA

1. WC-školjka, dječja, od bijele fajanse sa podnim 
izljevom. Komplet sa: daskom i poklopcem od 
tvrde plastike,  vodokotlićem, kao GEBERIT, 
priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i 
ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i 
fugiranjem. kom 2,00 

2. WC-školjka od bijele fajanse sa stražnjim 
izljevom, stojeća izvedba. Komplet sa: daskom i 
poklopcem od tvrde plastike, ugradbenim 
vodokotlićem, kao GEBERIT, priključnim 
armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom 
plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem.

a) ugradbeni vodokotlić Duofix, h=112 cm kom 2,00  

 

3. Umivaonik od bijele fajanse sa preljevom, 
izljevom i rupom za slavinu. Komplet sa 
poniklovanim sifonom i držačima.

vel. 600x5040 mm                                                      kpl 2,00 

D. SANITARIJA

Troškovnik vodovoda i kanalizacije str.4
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4. Jednoručna miješajuća slavina, kućište dvodjelno 
od bakrene legure, niklovano, samobrtveno 
vreteno, brtveni elementi od teflona ili 
jedankovrijednih materijala, za ugradnju u 
umivaonik. Ugradbena dužina: prema normi.

kpl 2,00 

5. Kutni zaporni ventil za priključak sanitarnih 
uređaja, kućište dvodjelno od bakrene legure, 
niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi 
od teflona ili jedankovrijednih materijala. Uključivo 
niklovanu rozetu i gumeno armirano crijevo s 
navojnim priključcima. kom 6,00 

6. Držač sapuna od polimernog materijala. kom 2,00 

7. Nosač papirnatih ručnika u roli od polimernog 
materijala. kom 4,00 

8. Sanitarno ogledalo od kristalnog stakla. Komplet 
sa priborom za montažu.
vel 60x40 cm kom 5,00 

9. Polica za ugradnju ispod sanitarnog ogledala od 
sanitarne keramike, duljina 60 cm. kom 2,00 

10. Nosač toaletnog papira u roli, prema izboru
naručitelja. kom 4,00 

11. Podni slivnik za ugradnju u kupaonice, s 
prirubnicom s brtvom, podesiv po visini, sa 
sifonom od polietilena sa rešetkom od 
kromiranog čeličnog lima. kom 2,00 

12. Slavina za priključak perilice suđa ili rublja, 
kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano,
samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona 
ili jedankovrijednih materijala, s leptirastom 
ručicom.
Ugradbena dužina: prema normi. 1/2"

kom 1,00 

UKUPNO SANITARIJA

Red. 

broj
Opis stavke

Jed. 

mjere
Količina Cijena Ukupno

1. Široki iskop zemlje dubine 2-3 m. Iskopani 
materijal ostaviti na gradilištu radi kasnijih 
nasipanja. Iskop materijala se obračunava  u 
sraslom stanju.

a) biopročišćivač 
IV kat ( 50  % ) m3 27,13 
V kat (  50 % ) m3 27,13 

E. GRAĐEVINSKI RADOVI

Troškovnik vodovoda i kanalizacije str.5
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b) separator zauljenih voda
IV kat ( 50  % ) m3 4,50 
V kat (  50 % ) m3 4,50 

c)  upojnica oborinske vode
IV kat ( 50  % ) m3 11,25 
V kat (  50 % ) m3 11,25 

2. Strojni iskop kanala za cijevi dovoda i odvoda te 
šahtova kanalizacije u terenu IV kat, s 
deponiranjem iskopanog materijala na gradilištu 
radi kasnijeg nasipanja. Iskop materijala se 
obračunava u sraslom stanju. Obračun po m3.

m3 6,72 

3. Dobava i planiranje pijeska u kanalu, ispod i iznad 
cijevi, u visini min. 10,00 cm. m3 2,24 

4. Zatrpavanje kanala poslije polaganja cijevi, sa 
slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm 
sloja. m3 4,48 

5. Izrada upojnog šahta oborinske vode. Zidovi su 
od betonskog bloka d=20 cm, zidani sa 
razmakom između sljubnica za 1/4 bloka. Ploča 
armiranobetonska, d=14 cm sa ugrađenim 
okvirom poklopca i lijevanoželjeznim poklopcem 
dim 60x60 cm. Oplata i armatura u cijeni stavke.

a) dim 220x220x230 m ( vanjske dimenzije )
• betonski blok m3 3,68 
• ab ploča ( u cijeni beton, armatura i oplata ) m3 0,97 
• dobava i ugradnja lijevano željeznog poklopca 

60x60 cm na upojnici. U cijenu uračunati 
ugradnju okvira poklopca. kom 1,00 

6. Zatrpavanje upojnice i krupnim kamenjem.
a) fini pijesak, d=50 cm m3 0,97 
b) krupno kamenje, d=150 cm m3 4,86 

7. Izrada revizijskih kanalizacijskih okana u zemljištu 
IV kategorije, uključivo izradu okana od 
armiranog betona C25/30, uključivo dvostrana 
oplata, potrebna armatura, lijevano željezni 
poklopac 60x60 cm za laki promet. 

• dim 60x60 cm kom 5,00 

8. Zidarska i težačka pripomoć pri izvedbi 
instalacija, te raznih ugradbi. U cijenu uračunati 
sav potreban sitni materijal. pauš 1,00 

9. Betoniranje podložnim betonom klase betona 
C16/20 u sloju od 10 cm ispod biopročiščivača i 
separatora. m3 0,98

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
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Procjena EE radova i materijala

Investitor:

Naručitelj: ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, Zadar
Građevina:DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

N a p o m e n a:
Sve stavke navedene u ovom dijelu ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na 
mjesto ugradbe, ugradbm, te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje za  
stavljanje u pogon svake od navedenih stavki.
Sve stavke, pored već navedenog, trebaju sadržavati i troškove vezane za:
• organizaciju gradilišta sa prometnom regulacijom tijekom gradnje
• provedbu zaštite na radu
• provedbu zaštite od požara
• provedbu svih projektantskih tehničkih smjernica izvedbe
• provedbu svih projektantskih smjernica provedbe programa kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima 
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja
• te ostale nespecificirane radove i troškove npr. prijevoza, goriva, itd. 
tj. svih materijala, opremem i radova koji će navedenu građevinu dovesti do pune uporabljivosti definirane i 
opisane ovim projektom. Pri tome se ne smije zaboraviti i/ili preskočiti primjena u cijelosti navedenih opisa danih 
u dijelu:
1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE SA UVJETIMA ISPUNJAVANJA TEMELJNIH 
ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA.

Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće stavke:
a) proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, a u slučaju da ponuditelj ne dostavi pisanu

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

Ovlašteni inženjer elektrotehnike:
Srećko Stavnicki d.i.e.

) p p p j j , j p j p
    primjedbu ili upit, smatrati će se da isti nema nikakve primjedbe i moguće nejasnoće
    neovisno o njegovoj provedenosti pregleda dokumentacije
b) predhodno pregledati gradilište radi utvrđivanja skrivenih i inih nepravilnosti projektne
     dokumentacije, a koje se cjenovno moraju predvidjeti. U slučaju da ponuditelj ne dostavi
      pisanu primjedbu ili upit, smatrati će se da isti nema nikakve primjedbe i moguće
      nejasnoće neovisno o njegovoj provedenosti pregleda na licu mjesta.
c) za sve eventualne primjedbe u pogledu troškovnika ili bilo čega vezanog za finalizaciju
     izvedbe, moguče je prije davanja ponude pismeno se obratiti naručitelju koji će
     kontaktirati projektanta, od istoga dobiti mišljlenje koje će se javno objaviti kako bi bilo
     dostupno svim ponuditeljima. 
d) primjeniti najnovije i/ili trenutno važeće zakone, normative i standarde
e) u slučaju ponude jednakovrijedne, a ne projektom definirane opreme i materijala,
    za ponuđeno se mora to i dokazati.
Neće se uzeti u razmatranje nepotpune i/ili izmijenjene ponude, npr.:
• za sve stavke (uključno i one sa više podstavki) koje uz opis imaju navedenu i količinu mora se uz
   količinu dati jedinična cijena, a zasebno i cijena kompleta, ako to stavka tako traži
• ponude koje sadrže izmjenjene stavke u pogledu proizvođača i tipa materijala i opreme te izmjene količina.
U slučaju ponude nekih drugih materijala i opreme, ista mora biti jednakovrijedna projektiranoj opremi. 
Dokazivanje jednakovrijednosti provodi se na način da ponuditelj mora to u ponudi uz stavku troškovnika jasno 
naznačiti da se nudi "jednakovrijedna", te u privitku dostaviti usporednu tablicu tehničkih podataka projektirane i 
ponudbene opreme/materijala koju nudi kao jednakovrijednu.
Uz tablice jednakovrijednosti dostaviti izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je ponuđena 
oprema jednakovrijeda projektiranoj i da ne smanjuje projektiranu uporabljivost.
Zasigurno se može dogoditi da pojedine tehničke karakteristike nisu u cijelosti jednake projektiranima te je u 
navedenoj izjavi potrebno navesti ta odstupanja i opisati njihovu možebitnu važnost u pogledu cjelokupne 
projektirane vrijednosti, uporabljivosti.
U slučaju da se u usporednim tabicama izostave tehničke značajke koje međusobno odstupaju, kao i da se te 
stavke ne komentiraju u izjavi, ponuda će se automatski smatrati nevažečom.

UKUPNO EE radovi str.2/29

Ante Vukovic
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:

GP-
104/2014

GRAĐEVINA: 

Pozicija Jed. 
mjere

Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

7.1. ELEKTRO  TROŠKOVNIK

7.1.1. PRIPREMNI RADOVI
7.1.1.1 Izvedba gradilišnog elektro priključka i gradilišnog razvoda u

tijeku cjelokupne gradnje. To uključuje priključno mjerni ormar,
gradilišne ormare (u IP65) te za potrebe priključka svih
prijenosnih trošila tijekom cjelokupne gradnje građevine. Npr.: 

1x PMO-priključno mjerni ormar (IP65) sa brojilom : 
- glavni prekidač (do 40A)+RCD 30mA sa isklopnim tipkalom
-   1 kompletiranih izvoda do 32A
-   1 kompletiranih izvoda do 25A
- mjerenje sukladno dogovoru sa HEP DP - nije u cijeni

- 1 (kompl.)x produžni kabel 20m 
                       H07RN-F 3G2,5mm2 sa 4 priklj. IP65 

- 1 (kompl.)x produžni kabel 25m 
                       H07RN-F 5G4mm2 sa 4 priklj. IP65.
U cijenu uračunati sve troškove do primopredaje gradilišta
uključno sa projektom gradilišnog razvoda, svim potrebnim
ispitivanjima i certifikatima. 

Ovdje nije spefificirana rasvjeta gradilišta čiju potrebu će
definirati Izvoditelj u projektu sukladno potrebama tj. terminskom
planu.
Napomena: potrebu za vršnom snagom određuje investitor sa
glavnim izvođačem; 

kompl. 1,00

troškove priključka i razgovor sa HEP ODS snosi investitor;

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

p j g
nastale troškove vezane za uporabu i potrošnju snosi glavni
izvođač. U cijeni nije uključena instalacija do parcele.

Dokaznica : 1

7.1.1.2 Iskolčenje trasa uz nazočnost predstavnika organizacija i
poduzeća predhodno pismeno (min. 15 dana) obaviješćenih, za
koje se predpostavlja da imaju svoje podzemne instalacije ) u
dijelu novoprojektiranih trasa.

m 14,00

Npr. HEP ODS d.o.o., ODVODNJA d.o.o., VODOVOD d.o.o., T-
Hrvatski telekom d.d., ENV d.o.o. i sl..

Dokaznica : 14

7.1.1.3 Komplet geodetska usluga od iskolčenja, izrade elaborata
položenih instalacija (tlocrtni i uzdužni profil) - (M1:500). 

kompl. 1,00

Prikaz svih karakterističnih mjesta npr. izrade nastavnih spojnica,
križanja i/li paralelnog vođenja sa ostalim instalacijama sa
ucrtanim smjerovima polaganja svih instalacija (M1:200).
Dostava grafičkog i numeričkog dijela u 6 kompl...

Dokaznica : 1

7.1.1.4 Upoznavanje-inventarizacija buduće trase trakastog uzemljivača i
ostalih vanjskih instalacija.

kompl. 1,00

U cijenu uračunati definiranje trasa ostalih instalacija koje se
križaju ili su položene uz postojeću i/ili novoprojektiranu NN i
trasu (voda, odvodnja, kanalizacija, TK i ostala el. inst.).

Dokaznica : 1

7.1.1. PRIPREMNI RADOVI  UKUPNO

104 - Vrtic  Zlatna Lucica GORICA Sukosan - EE troskovnik PRAVI.xlsUKUPNO EE radovi str.3/29



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

GP-
104/2014

GRAĐEVINA: 

Pozicija Jed. 
mjere

Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.2. GRAĐEVNI  RADOVI

7.1.2.1 Iskop jame dim.: 1,2mx1,0m, dubine 1,1m za potrebe postave
EKI šahta.
Dno poravnato, tamponirano i strojno nabijeno - pripremljeno za
postavu i uravnavanje šahta sukladno uputama proizvođača.

kompl. 1,00

Nakon postave šahta i njegovog niveliranja - vrh poklopca u
ravnini sa gotovom podlogom, iskop kontinuirano tamponirati i
strojno nabijati, a teren poravnati i očistiti sukladno mjestu
ugradne (zamlja, asfalt). 

Odvoz viška materijala na deponiju udaljeno do 15 km (sa
dobijanjem potvrde o deponiranju). Ostali uporabljivi dio iskopa
privremeno deponirati uz iskop - materijal koji će se naknadno
iskoristitti za zatrpavanje.

Dokaznica : 1

7.1.2.2
Dobava i ugradba energetskog montažnog zdenca
MZ D1 / 400kN, (SxDxV 108x78x98 cm). Na poklopcu oznaka
namjene (EKI inst. - 1 kom).

kompl. 1,00

Nakon postave šahta i njegovog niveliranja - vrh poklopca u
ravnini sa gotovom podlogom, iskop kontinuirano tamponirati i
strojno nabijati, a teren poravnati i očistiti sukladno mjestu
ugradne (zamlja, asfalt).

Odvoz viška materijala na deponiju udaljeno do 15 km (saOdvoz viška materijala na deponiju udaljeno do 15 km (sa
dobijanjem potvrde o deponiranju). Ostali uporabljivi dio iskopa
privremeno deponirati uz iskop - materijal koji će se naknadno
iskoristitti za zatrpavanje.

Dokaznica : 1

7.1.2.3 Strojni iskop kabelskih kanala bez obzira na kategoriju terena.
Dno poravnato i pripremljeno za pješčani nasip. Nakon polaganja
kabela, bakarnog užeta i pribora, kanal zatrpati i teren poravnati.
Višak materijala odvesti na deponiju.

Iskop kanala vršiti tako da se omogući neometan promet ljudi i
vozila. Dno i vrh kanala propisno nabiti strojem za nabijanje. 
Dimenzije kanala (širinaxdubina) su:
- dubine 0,9 (m) i širine pri dnu 0,6 (m) m 14,00

Dokaznica : 14

7.1.2.4 Izrada:

u betonskom/ciglenom zidovima šliceva 40x40 za potrebe
polaganja 1xPVC ɸ20/25 (za jaku struje i instalaciju rasvjete, za
potrebe mrežne i tel. Instalacije,..)

m 120,00

Dokaznica : 40*3

u betonskom/ciglenom zidovima šliceva 60x40 za potrebe
polaganja 2xPVC ɸ20/25 (za jaku struje i instalaciju rasvjete , za
potrebe mrežne i tel. Instalacije,..)

m 27,00

Dokaznica : 9*3

u betonskom/ciglenom zidovima šliceva 90x40 za potrebe
polaganja 3xPVC ɸ20/25 (za jaku struje i instalaciju rasvjete, za
potrebe mrežne i tel. Instalacije,..)

m 24,00

Dokaznica : 8*3
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u betonskom/ciglenom zidovima šliceva 120x40 za potrebe
polaganja 4xPVC ɸ20/25 (za jaku struje i instalaciju rasvjete, za
potrebe mrežne i tel. Instalacije,..)

m 21,00

Dokaznica : 7*3

u betonskom/ciglenom zidovima šliceva 150x40 za potrebe
polaganja 5xPVC ɸ20/25 (za jaku struje i instalaciju rasvjete, za
potrebe mrežne i tel. Instalacije,..)

m 64,00

Dokaznica : 32*2

utora u u betonskom/ciglenom ogradnom zidu za montiranje
novoprojektiranog kućnog priključno mjernog ormara (KPMO-2) 
min. dimenzija (ŠxVxD) (470x1050x200)mm 

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

utora u u betonskom/ciglenom ogradnom zidu za montiranje
proalzne kutije min. dimenzija (ŠxVxD) (310x460x200)mm 

kompl. 2,00

Dokaznica : 2
utora u u betonskom/ciglenom ogradnom zidu za montiranje
novoprojektiranog kućnog priključno ormara slabe struje (PSS) 
min. dimenzija (ŠxVxD) (420x200x60)mm 

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
utora u u betonskom/ciglenom ogradnom zidu za montiranje
novoprojektiranog o ormara okoliša (RO-Vanjski) min. 
dimenzija (ŠxVxD) (310x410x140)mm 

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
utora u u betonskom/ciglenom zidovima za montiranje
novoprojektiranih razvodnih ormara (RO-Vrtic) min. dimenzija
(ŠxVxD) (6700x1050x130)mm

kompl. 1,00
(ŠxVxD) (6700x1050x130)mm 

Dokaznica : 1
u betonskom/ciglenom zidovima utor za instalacijske kutije
-prolazne ɸ60 ( jaka i slaba struja)

kompl. 66,00

Dokaznica : 66
u betonskom/ciglenom zidu šlica 80x50mm(šxd) za potrebe p/ž
polaganja glavnih kabela EE napajanje (priključni kabel od
prolazne kutije na fasadi÷RO-Vrtić) jake struje

m 14,00

Dokaznica : 14
u betonskom/ciglenom zidu šlica 150x60mm(šxd) za potrebe p/ž
polaganja 4x Novotub cijev ɸ32 za glavne kabela EKI instlacije
(priključni kabeli od PSS na fasadi÷RO-HD) slabe struje

m 16,00

Dokaznica : 16
u ciglenom zidu/betonskoj ploči debljine 30cm rupe ɸ125cm
(sa krunom) - za potrebe ulaska coax kabela (sa antenskog
stupa) kroz HRD brtvu

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.2.5 Dobava i izrada kabelske posteljice od sitnog pijeska. Izrada
posteljice treba biti u dvije faze po 0,15 m, prije polaganja i
poslije polaganja kabela/kabuplastF cijevi.

m3 2,52

Dokaznica : 14*0,6*0,3

7.1.2.6 Završno zatrpavanje svih iskopanih kanala i jama materijalom iz
iskopa iz kojeg se moraju predhodno odstraniti kameni grumeni.
Po zatrpavanju provesti propisno nabijanje strojem za nabijanje i
provesti mjerenja sa izdavanjam certifikata.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
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7.1.2.7 Izrada foto dokumentacije svih faza izgradnje (štemanje,
polaganje cijevi/kabela u okolišu, unutrašnjosti... tj. izrada kabel
trasa, izrada spojnica, ...).

kompl. 1,00

Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide
karakteristične mjere (npr. dimenzije kabel trasa, EE trasa, PVC
trasa i sl...) koje se neće vidjeti ili biti naknadno dostupne u tijeku
primopredaje i tehničkog pregleda.

Dokaznica : 1

7.1.2.8 Odvoz preostalog do sada nespecificiranog viška materijala na
deponiju udaljeno do 15 km (sa dobijanjem potvrde o
deponiranju) te čišćenje trase - priprema za završni sloj
popločavanje, asfaltiranje,....

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.2. GRAĐEVNI  RADOVI  UKUPNO
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7.1.3. EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZVOD EL. ENERGIJE...)
7.1.3.1 Dobava i p/ž ugradba ormara (KPMO-2) koji se sastoji od: 1x

cod. KPMO-1 i 1x cod. KPO-00, (Plastometalik) ormara
namjenjenog smještaju priključno razvodno mjerne opreme i RIZ
PK100.

kompl. 1,00

Ormar je u kompletu sa svom potrebnom opremom ( vrata,
brtve, uvodnice,...). HEP ODS-ov.
Ormar je tipski plastični u IP54 zaštiti. Vrata ormara izvesti uz
zaključavanje elzet bravom - tipske HEP ODS bravice.

PRIJE BILO KOJE NARUDŽBE I IZVEDBE ORMARA, OBVEZA
INVESTITORA JE DOGOVOR SA HEP DP-om OKO PLAĆANJA
VRŠNE SNAGE, PRIKLJUČKA I NAČINA MJERENJA.
OVDJE JE DAN SAMO PRIJEDLOG JEDNOG OD MOGUĆIH
DOGOVORA.

Oprema prema jednopolnoj shemi pri čemu ista mora biti
sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice.
Sva oprema mora biti certificirana a na ormaru nakon opremanja
izvršiti tipska ispitivanja.
- spojna, vijčana i ina oprema i materijal za prihvat 
  Cu dovoda-odvoda i unutarnje ožičenje ormara 
  koje se izvodi Cu vodičima
Oprema ormara (ako nije zasebno označeno "schneider"):
HEP ODS DIO:
- 3p prekidač iC60N 40A/C ....................  kom.1
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona
   klasa 1+2, V50-B+C 3+NPE
   ("obo betterman") ...........................  kom. 1

- 3p 100A osigurač sklopka
   Fupact ISFT100   ...........................   kom. 1
- NH000 ulošci osigurača 40A .............   kom. 3
- EZ podnožje (E27) sa osiguračem D II 6A (za uklopni sat)
- mjesto i opremu predviđeno za uklopni sat i brojilo
- mjesto i opremu za RIZ PK-100 (daljinsko očitanje)
- sabirnice, distribucijski blok L1, L2, L3, N, PE, UZ
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine, napojne
   sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci,
   redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski
   kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi 
   sa oznakama,..)

   te svom ostalom potrebnom opremom za dovođenje do
   pune funkcionalnosti.
Ormari moraju uz to imati:
- opomenske tablice
- natpisi na vratima (ime ormara, zaštita)
- natpisi na svim sklopnim elementima i kabelima
- PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda
  koje moraju biti plastificirane i uvezane u PVC ibico sustav
Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1
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7.1.3.2 Dobava i ugradba metalnog p/ž razvodnog ormara (RO-Vrtić)
tip Volta "moeller-eaton" BF-UT-5/165-C, 5 redova sa 33 modula
komplet sa svom potrebnom opremom (metalnim vratima,
bravicom sa ključem, poklopcima opreme, ...).

kompl. 1,00

Oprema prema jednopolnoj shemi pri čemu ista mora biti
sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda.
- kabelske uvodnice za ulaz-izlaz kabela - bez oštečivanja ormara
- redne stezaljke prema jednopolnoj shemi (sa dodatnom PEN)

Sva oprema mora biti certificirana. Na ormaru nakon opremanja
kao cjelini izvršiti tipska ispitivanja.

Oprema ormara (odvodnici prenapona "obo betterman", ostalo
ako nije zasebno označeno "schneider"):

- 3p prekidač iC60L 20A/C ..................   kom.1
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona
   tip 2. V20-C 3+NPE-280 ..................   kom. 1
- mjesto za ugradbu limitatora

- 1p prekidač iC60N 6A/B ......................  kom. 3
- signalna svjetiljka (zelena) ugradnja
  na DIN šinu iIL ...................................  kom. 3

- 4p prekidač iC60H 16A/C ...................   kom. 2
- 4p Vigi iC60 modul sa diferencijalnom
  zaštitom 30mA/AC .............................  kom. 1

- 1p prekidač iC60N 6A/B ......................  kom. 3
- signalna svjetiljka (zelena) ugradnja signalna svjetiljka (zelena) ugradnja
  na DIN šinu iIL ...................................  kom. 3
- 1p prekidač iC60N 6A/B ......................  kom. 6
- 1p prekidač iC60N 10A/B ....................  kom. 5

- svjetlosna sklopka IC100 (komplet ) ...... kom. 1
- 1p iCT 16A sklopnik ............................ kom. 4
- 1p 10A grebenasta sklopka
   na šini 1-0-2 ......................................  kom. 4

- uklopni sat/sklopka  IHP+1c ................ kom. 1

- 4p prekidač iC60H 25A/C ..................   kom. 1
- 4p Vigi iC60 modul sa diferencijalnom
  zaštitom 30mA/Asi ............................  kom. 1

- 1p prekidač iC60N 6A/B ......................  kom. 3
- signalna svjetiljka (zelena) ugradnja
  na DIN šinu iIL ...................................  kom. 3

- 1p prekidač iC60N 16A/B ....................  kom. 22+2
- 3p prekidač iC60N 16A/C ....................  kom. 2

- 4p prekidač iC60H 40A/C ..................   kom. 1
- 4p Vigi iC60 modul sa diferencijalnom
  zaštitom 30mA/Asi ............................  kom. 1

- 1p prekidač iC60N 6A/B ......................  kom. 3
- signalna svjetiljka (zelena) ugradnja
  na DIN šinu iIL ...................................  kom. 3

- 1p prekidač iC60N 16A/B ....................  kom. 3
- 1p prekidač iC60N 20A/C ....................  kom. 1
- 3p prekidač iC60N 25A/C ....................  kom. 2

- zvono 230V, 6VA, 83dB ....................  kom. 1
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- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine, napojne
   sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci,
   redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski
   kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi 
   sa oznakama,..)
   bravicom ormara, držačem jednopolne sheme,
   te svom ostalom potrebnom opremom
   za dovođenje do pune funkcionalnosti.
Ormar mora uz to imati:
- opomenske tablice
- natpisi na vratima (ime ormara, zaštita)
- natpisi na svim sklopnim elementima i kabelima
- PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda
  koje moraju biti plastificirane i uvezane u PVC ibico sustav
- ispitni list
PRIJE IZVEDBE /DOSTAVE/UGRADBE ORMARA OBVEZNA JE
DOSTAVA RADIONIČKIH CRTEŽA ORMARA NADZORNOM
INŽENJERU I PROJEKTANTU NA OVJERU.
Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1
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7.1.3.3 Dobava i ugradba za potrebe kompletnog unutarnjeg/vanjskog
razvoda rasvjete (opće i sigurnosne), jake i slabe (telefon, PC
mreža, SATV-TV-FM,..) struje PVC cijevi (sa uvučenom žicom za
provlačenje kabela).

U cijenu uračunati sav potrebni spojni pribor (poklopci, kutevi,...),
te krpanja cementnim mortom nakon polaganja samih cijevi do
razine potrebne za žbukanje.
- PVC cijevi ɸ25 m 1.179,50

Dokaznica : (80+226+270+370+60+185+491+3)*0,7
- PVC cijevi ɸ32 m 80,00

Dokaznica : 4*20
- PVC cijevi TC ɸ40 m 30,00

Dokaznica : 3*10
- PVC cijevi ɸ50 (fleksibilna, unutra glatka izvan rebrasta)
  (polaganje u okoliš u zemljanom kanalu)

m 80,00
Dokaznica : 4*20

- PVC cijevi ɸ75 (fleksibilna, unutra glatka izvan rebrasta)
  (polaganje u okoliš u zemljanom kanalu)

m 40,00
Dokaznica : 2*20

7.1.3.4 Dobava i polaganje - ugradba:
Komplet sva potrebna oprema (pregibni nastavci, ,,...)
PVC kutije prolazne/razdjelne ɸ60 sa poklopcem, u cijenu
uračunati i krpanje do razine žbukanja

kom 66,00
Dokaznica : 66

7.1.3.5 Dobava i dijelom p/ž ugradba metalnog IP 66 ormara (RO-
Vanjski u ogradnom zidu) za potrebe ugradbe sklopne opreme zaVanjski u ogradnom zidu) za potrebe ugradbe sklopne opreme za
napajanje i upravljanje rasvjetom okoliša (za cca. 24 modula).
"legrand" Atlantic-E, cod.0399 34, dim. 300x400x150mm (šxvxd)

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.3.6 Dobava i p/ž ugradba prolaznog ormarića/kutije tip
"plastometalik" KPMO-00/M (460x310x200mm); komplet sa ISFT
paket sklopkom 100A i 3x40A kratkospojnik, stezaljkama N, PE,
UZ, vratima sa 4 ključem,.....u cijeni i krpanje do razine
žbukanja.

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.3.7 Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa
NYY-J/RM 5x16 mm2.
KPMO-2÷RO-Vrtić
(polaganje u okoliš u zemljanom kanalu, temeljima,..)

m 35,00

Dokaznica : 15+20

7.1.3.8 Dobava, polaganje i spajanje voda tipa
NYM-J/RM 1x16 mm2.
prolazna kutija÷RO-Vrtić
(polaganje u temeljima,..)

m 15,00

Dokaznica : 15
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7.1.3.9 Dobava, polaganje i spajanje voda tipa
Cu 50mm2.
KPMO-2÷prolazna kutija
(polaganje u okoliš u zemljanom kanalu, temeljima,..)

m 20,00

Dokaznica : 20

7.1.3.10 Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa H07RN-F 5G4mm2

(za potrebe od RO-Vrtić do RO-Vanjski)
m 35,00

Dokaznica : 35

7.1.3.11 Dobava, polaganje i spajanje kabela tipa H07RN-F 5G6mm2
(za potrebe od RO-Vrtić do dizalice topline)

m 40,00
Dokaznica : 40

7.1.3.12 Dobava i ugradba plastične vrpce upozorenja "POZOR -
ENERGETSKI KABEL"

m 100,00
Dokaznica : 30+20*2+30

7.1.3.13 Dobava, doprema i ugradba u zemljani kanal iznad kabela
plastičnih kabelskih štitnika dužine 1 m.

m 100,00
Dokaznica : 30+20*2+30

7.1.3.14
Dobava i p/ž ugradba prolazne kutije na vertikali slabe struje-iza
RO-SS: 48 PT "gewiss" 294x152x70 mm cod. GW 48 007.
U cijenu uračunati štemanja te nakon montaže kutije
krpanje/gletanje do razine bojenja.

kompl. 2,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 2

7.1.3.15
Dobava, ugradba i stavljanje u funkcionalnu cjelinu vodootporne
brtve za ulaz 10x coax kabela u građevinu, tip HRD 125-SG-10/4-
16,5 Hauff Technik.

kompl. 1,00

U cijenu uračunati i svu ostalu potrebnu opremu, kao i
zaglađivanje/krpanje dijela fasade nakon montiranja brtve.
Sve orginal ili jednako vrijedno.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.3.16 Dobava i ugradba kompletne Raychem opreme (kabelske glave
na kabele u  KPMO-u, na konzoli, toploskupljajuće cijevi i krpe, 

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.3.
EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZVOD EL. ENERGIJE...)  
UKUPNO

104 - Vrtic  Zlatna Lucica GORICA Sukosan - EE troskovnik PRAVI.xlsUKUPNO EE radovi str.11/29



INVESTITOR:

NARUČITELJ:

GP-
104/2014

GRAĐEVINA: 

Pozicija Jed. 
mjere

Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.4. ELEKTROINSTALACIJA  RASVJETE
7.1.4.1 Dobava i polaganje kabela za potrebe rasvjete.

U cijenu uračunati: uvlačenje u u PVC cijevi, ugradbu PVC kutija
(prolaznih i razdjelnih), spajanja sa spojnim priborom, PVC
vezice... , nakon polaganja PVC cijevi sa kabelom šliceve zaliti
cementnim mortom i dovesti do nivoa bojanja.
Kabeli tipa:

- NYM-O  2x1,5 mm2 m 8,00
Dokaznica : 4*2

- H07RN-F 3G2,5 mm2 m 105,00
Dokaznica : 35*3

- NYM-J  3x2,5 mm2 m 389,00
Dokaznica : 389

- NYM-J  5x1,5 mm2 m 104,00
Dokaznica : 8*13

7.1.4.2 Dobava i ugradba na visinu 1,1 (m) od poda modularne
instalacione opreme za rasvjetne prekidače 16 A, 250 V, 50 Hz. U
cijenu uračunati svu opremu (kutiju, nosač, okvir i prekidač) tip
Matix "bticino" u bijeloj boji (sve orginal ili jednako vrijedan), 

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan
U cijenu uračunati svu opremu od p/ž kutija do okvira te
kompletan spojni i priključni pomoćni materijal, kao i izradu rupa
(te naknadno krpanje/gletanje do razine žbukanja) u zidu za p/ž
ugradbu pripadnih kutija sa dolje navedenim modulima:
modul 2 sa:
- 1x izmjenični (2-modul)
- kutija+nosač+okvir

kompl. 2,00

Dokaznica : 2
modul 2 sa:
- 1x obični (2-modul) sa LED tinjalicom
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
modul 2 sa:
- 2x obični (1-modul) 
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
modul 2 sa:
- 2x obični (1-modul) sa tinjalicom
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
modul 4 sa:
- 4x obični (svi 1-modul) sa LED tinjalicom
- kutija+nosač+okvir

kompl. 2,00

Dokaznica : 2
modul 4 sa:
- 2x tipkalo/dimmer AM5713 (2-modul) sa LED tinjalicom  
- kutija+nosač+okvir

kompl. 2,00

Dokaznica : 2
modul 4 sa:
- 4x tipkalo/dimmer AM5005 (1-modul) sa LED tinjalicom  
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
modul 2 sa:
- 1x obični (2-modul)
- kutija+nosač+okvir (u IP55 zaštiti)

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

modul 2 sa:
- 1x izmjenični (2-modul)
- kutija+nosač+okvir (u IP55 zaštiti)

kompl. 2,00

Dokaznica : 2
modul 2 sa:
- 2x izmjenični (1-modul)
- kutija+nosač+okvir (u IP55 zaštiti)

kompl. 2,00

Dokaznica : 2

7.1.4.3 Dobava i ugradba rasvjetnih armatura, u cijenu obuhvatiti i
izvore svjetlosti, predspojne naprave (elektronske), parabolik
rastere, zaštitna stakla,...i ostalu potrebnu opremu,

izvore svjetlosti, predspojne naprave, parabolik rastere,
ovješenje, završne kape ravjete kontinuirane, zaštitna stakla,...i
ostalu potrebnu opremu)

U cijenu uračunati da mjesta ugradbe rasvjetnih armatura treba
završiti sa ɸ60 kutijom, te radove potrebnih građevinskih radova,
štemanja, krpanja do razine žbukanja,...),te obuhvatiti potreban
sitni materijal za ugradbu, pripadni vijci, tiple,...

Jednakovrijednost se dokazuje razlikovnim
svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporedbnim
prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko)
Esr, uo, UGRL, Ra.
Svjetiljke tipa:

- stropna nadgradna svjetiljka sa 1x26W Magiclick 25 PC
   "prisma" (IP 55/IK 10 20J) sive boje, cod. 054934
  FASADA, TERASE

kompl. 3,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 3
- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x26W NIKKO+45/G
   "prisma" (IP 65) sive boje, cod. 002105
  FASADA

kompl. 15,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 15
- stropna nadgradna svjetiljka sa 1x40W T5 RUNDO
   "halla", IP40, cod. 19-200K-1040E,W (bijela boja)
  UAZNI DIO, PREDPROSTOR, SANITARNI ČVOR

kompl. 8,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 8

- stropna nadgradna svjetiljka sa 1x40W T5 RUNDO
   "halla", IP40, cod. 19-200K-1040E,W+emergency kit 3 sata
    (bijela boja)
  UAZNI DIO, PREDPROSTOR, SANITARNI ČVOR

kompl. 4,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 4
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x28W T5 Minicomfort 750
   "disano", IP20, cod. 143502-00
  URED

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1
- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x28W T5 Minicomfort 750
   "disano", IP20, cod. 143502-07+emergency kit 3 sata
  URED

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1
- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x26W  QUADRA
   "eltor", IP44, cod. 2390/E, bijele boje
  WC

kompl. 3,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 3
- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x28W  TORNADO PC
   "OMS", IP65, cod. TORNADO PC T5 REF 2x28W FDH

SPREMIŠTE, KUHINJA
kompl. 4,00

   SPREMIŠTE, KUHINJA

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 4

- stropna nadgradna svjetiljka sa 2x28W  TORNADO PC
   "OMS", IP65, cod. TORNADO PC T5 REF 2x28W FDH
    +emergency kit 3 sata
   SPREMIŠTE, KUHINJA

kompl. 3,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 3
- zidna nadgradna svjetiljka sa 1x28W  PROFILES AF
   "eltor", IP54, cod. 2508, bijele boje
   SANITARNI ČVOR

kompl. 2,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 2
- zidna nadgradna svjetiljka sa 1x24W  PROFILES AF
   "eltor", IP54, cod. 2507, bijele boje
   SANITARNI ČVOR

kompl. 2,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 2
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

- stropna visilica direktno/indirektna svjetiljka sa 2x35W T5
   3884 Channel 2 T5, "disano", IP20,
   cod. 145057-12 (dimmabilna)+ovjes
  GRUPNA SOBA

kompl. 4,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 4

- stropna visilica direktno/indirektna svjetiljka sa 2x35W T5
   3884 Channel 2 T5, sa 2x dicro reflektorom, "disano", IP20,
   cod. 145057-12 (dimmabilna)+2x cod. 145000-00+ovjes
  GRUPNA SOBA

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

- stropna visilica direktno/indirektna svjetiljka sa 2x35W T5
   3884 Channel 2 T5, "disano", IP20,
   cod. 145057-12 (dimmabilna)+emergency kit 3 sata+ovjes
  GRUPNA SOBA

kompl. 2,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili j d k ij dIli jednakovrijedan

Dokaznica : 2
- stropna visilica direktno/indirektna svjetiljka sa 2x35W T5
   3884 Channel 2 T5, sa 2x dicro reflektorom, "disano", IP20,
   cod. 145057-12 (dimmabilna+emergency kit 3 sata)
  +2x cod. 145000-00+ovjes
  GRUPNA SOBA

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.4.4 Ugradba i spajanje fotoosjetljivog senzora na fasadi građevine sa
meh. zaštitom

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.4. ELEKTROINSTALACIJA  RASVJETE  UKUPNO
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.5. PANIK RASVJETA
7.1.5.1 Dobava i polaganje kabela za potrebe rasvjete.

U cijenu uračunati: uvlačenje u u PVC cijevi, ugradbu PVC kutija
(prolaznih i razdjelnih), spajanja sa spojnim priborom, PVC
vezice... , nakon polaganja PVC cijevi sa kabelom šliceve zaliti
cementnim mortom i dovesti do nivoa bojanja.
Kabeli tipa:

- NYM-J  3x1,5 mm2 m 185,00
Dokaznica : 40+40+35+35+35

7.1.5.2 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu protupanična
rasvjetna armatura Formula IP65,F65 11W IP65 SA 3N/RM 3h,
230 V~ , "beghelli", cod. 19009+kutija 19040 (+19044
naljepnicom; EXIT/IZLAZ, zelena sa strelicom dolje)

kompl. 13,00

- zidna ugradba iznad izlaznih vrata na nadvoj
(točnu poziciju uskladiti na samom terenu u dogovoru
investitor/nadzor/voditelj radova)

Dokaznica : 13

7.1.5. PANIK RASVJETA  UKUPNO
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.6. ISKLOPNA I SOS INSTALACIJA
7.1.6.1 Dobava i polaganje kabela za potrebe dijela instalacija isklopa,

SOS instalacije,.... 
U cijenu uračunati: uvlačenje u u PVC cijevi, ugradbu PVC kutija
(prolaznih i razdjelnih), spajanja sa spojnim priborom, PVC
vezice... , nakon polaganja PVC cijevi sa kabelom šliceve zaliti
cementnim mortom i dovesti do nivoa bojanja.
Kabeli tipa:
-J-Y(St)Y 2x2x0,8mm: za SOS m 15,00

Dokaznica : 15
- NHXHX FE 180/E 90 2x1,5 mm2 : Za IT tipkalo. m 40,00

Dokaznica : 40
- NYM-J  3x2,5 mm2: za SOS kom 10,00

Dokaznica : 10

7.1.6.2
Dobava i montiranje isklopnog tipkala za isključenje el. energije u
nuždi. Ugradbu izvesti kompletno s izradom male nadstrešnice za
zaštitu od izravnih atmosferskih padavina.

kompl. 3,00

Dokaznica : 3

7.1.6.3 Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu SOS centrale
BI-SOS C1T, te invalidskog pozivnog tipkala tipa BIS-TPR SOS T,
sve "HUST".
Komplet sa svom potrebnom opremom.

kompl. 1,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.6. ISKLOPNA I SOS INSTALACIJA  UKUPNO
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.7. ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I OSTALE INSTALACIJE
I UREĐAJA JAKE STRUJE

7.1.7.1 Dobava i polaganje kabela za potrebe priključnica.
U cijenu uračunati: uvlačenje u u PVC cijevi, ugradbu PVC kutija
(prolaznih i razdjelnih), spajanja sa spojnim priborom, PVC
vezice... , nakon polaganja PVC cijevi sa kabelom šliceve zaliti
cementnim mortom i dovesti do nivoa bojanja.
Kabeli tipa:

- NYM-J  3x2,5 mm2 m 346,00
Dokaznica : 311+(35)

- NYM-J  5x4 mm2 m 30,00
Dokaznica : 15*2

- H07RN-F 3G2,5mm2 (spremište) m 15,00
Dokaznica : 15

- HDMI kabel 15m+ugradba konektora
   (konektori na oba kraja su predmet druge stavke)

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.7.2 Dobava i ugradba modularne priključne instalacione opreme.
U cijenu uračunati svu opremu (kutiju, nosač, okvir i priključnice)
tip Matix "bticino" u bijeloj boji (iznimka IDROBOX IP55 okvir siva
boja). 

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

U cijenu uračunati svu opremu od p/ž kutija do okvira te
kompletan spojni i priključni pomoćni materijal, kao i izradu rupa
(te naknadno krpanje/gletanje do razine žbukanja) u zidu za p/ž
ugradbu pripadnih kutija sa dolje navedenim modulima:

Oprema:
MODUL 2:
M2 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- kutija+nosač+okvir

kompl. 3,00

Dokaznica : 3
MODUL 2:
M2IP55 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- kutija+nosač+okvir (u IP55 IDROBOX zaštiti)

kompl. 4,00

Dokaznica : 4

MODUL 4:
M4 sa:
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- kutija+nosač+okvir

kompl. 5,00

Dokaznica : 5
MODUL 4:
- M4S1 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat. 6
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
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MODUL 4:
- M4k sa:
- 1x HDMI priključnica  (modul-2) veza 2M6S1a÷videoprojektor
- 1x RJ-45 utičnica (1-modul), FTP cat. 6
   (veza 2M6S1a÷videoprojektor)
- 1x slijepi modul (1-modul)
- kutija+nosač+okvir

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
MODUL 4:
M4IP55 sa:
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- kutija+nosač+okvir (u IP55 IDROBOX zaštiti)

kompl. 7,00

Dokaznica : 7
MODUL 4:
M4S1 IP55 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat. 6
- kutija+nosač+okvir (u IP55 IDROBOX zaštiti)

kompl. 1,00

Dokaznica : 1
MODUL 6 (za videoprojektor):
- M6S1 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)

16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja

kompl. 1,00

- 1x HDMI priključnica  (modul-2) veza 2M6S1a÷videoprojektor
- 1x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat. 6

(veza 2M6S1a÷videoprojektor)   (veza 2M6S1a÷videoprojektor)
- 1x slijepi modul (1-modul)
- n/ž kutija+nosač+okvir (+vijci)

Dokaznica : 1
MODUL 6:
- M6S4 sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)

16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja

kom 3,00

- 1x slijepi modul za (2-modul rezerva za FTP)
- 1x slijepi modul za (2-modul rezerva za SATV-TV-FM)
- kutija+nosač+okvir

Dokaznica : 3
2x MODUL 6:
- 2M6S1a sa:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-2)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom (modul-1)
      16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja

- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat. 6
- 1x SATV priključnica (2-modul) krajnja
-1x slijepi modul za (21-modul rezerva za optiku)
- 2x kutija+2x nosač+2x okvir

kompl. 3,00

Dokaznica : 3
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:
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GRAĐEVINA: 
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.7.3 Izvedba, elektro priključak sa NYM-J 3x2,5mm2 (do kutije Ø60 sa
poklopcem u boji zida sa završnim terminal blokom 1p+N+PE) za
naknadni priključak EE potreba platna.
U cijenu računati i štemanje/krpanje do razine bojenja.

kom 1,00

Izbor platna i njegovo spajanje nije predmet ove stavke.
Dokaznica : 1

7.1.7.4
Dobava i ugradba (p/ž ž) trofazne kutija za stalni spoj, IP55
100x100x50 (mm), komplet sa 3p+N+PE sabirnicama (štednjak,
pećnica,...).

kompl. 2,00

Dokaznica : 2

7.1.7.5
Izvedba elektro spoja sa kabelom za priključak vanjske jedinice
klime (IP66 kutija+3p+N+PE sabirnice sa 2x uvodnica kabela).
Izbor klime nije predmet ovog troškovnika. Klimu spaja za to
ovlaštena osoba-automatičar/strojar.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.7.6 Spajanje bojlera. kom 4,00
Dokaznica : 4

7.1.7.7 Izvedba elektro priključka sa PP-y 3x2,5mm2 za priključak
podnog grijanja (komplet sa završnom ɸ60 kutijom sa
poklopcem), od RO-a do predviđenog mjesta termostata.

kompl. 1,00

Termostat, sonda i otporna mreža nije predmet ovog projekta
već samo izvod (kabel) i njegovo spajanje. U cijeni i 2xPVCɸ
cijev od kutije do poda unutar kupaonice, tj. mjesta spajanja -
uskladiti sa strojarskim dijelom.

Dokaznica : 1

7.1.7.8 Izvedba, elektro priključak sa NYM-J 3x2,5mm2 (do PVC kutije 
60 sa poklopcem-uračunati u cijenu) za naknadni priključak nape.
Izbor nape i njeno spajanje nije predmet ove stavke.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.7.
ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I OSTALE INSTALACIJE 
I UREĐAJA JAKE STRUJE  UKUPNO
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:
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104/2014

GRAĐEVINA: 
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.8. TELEFONSKA  I RAČUNALNA INSTALACIJA
7.1.8.1 U dogovoru sa INVESTITOROM i TK-om konačno definirati broj

priključnih parica, način i mjesto priključka. U cijenu uključiti
koordinaciju i sva fizička konačna spajanja vezana za priključak te
pripomoć TK djelatnicima.

kompl. 1,00

U cijenu nisu uključena plaćanja prema TK centru.
Dokaznica : 1

7.1.8.2 Dobava i ugradba p/ž u ogradni zid razvodnog telefonskog PSS
(priključnog TK/CATV ormarić) ormara sa LSA-PLUS
tehnikom spajanja - 1x10/2 regleta MIS 1b "MICOS";

kompl. 3,00

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

U cijenu uključiti odvodnike (posebno za TK i posebno CATV)
prenapona, kabelske uvodnice, vrata sa tipskom bravicom i
ključem, te svu ostalu potrebnu opremu za dovođenje do pune
funkcionalnosti; krpanje do razine žbukanja,....

Dokaznica : 3

7.1.8.3
Dobava i p/ž ugradba prolaznog ormarića/kutije tip
"plastometalik" KPMO-00/M (460x310x200mm).
Komplet sa KOP dovodnih kabela (TK i CATV).
U cijenu uključiti i krpanje do razine žbukanja

kompl. 1,00

U cijenu uključiti i krpanje do razine žbukanja.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1
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GRAĐEVINA: 
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
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Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.8.4 Dobava i ugradba zidnog razdjelnog komunikacijskog ormara
(RO-SS/1.Kat), 21˝ "BKT elektronik" 21U 600x500x997, cod.
11049501.1V, ormar EKMI.

kompl. 1,00

Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem,
nosačima za zid, svim stranicama, pregradama, nosačima
kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune
funkcionalnosti.

Od opreme ugraditi:
- komplet za prinudni protok zraka sa ventilatorom upravljan
  preko termostata.
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima

Ostala ugradba (panel "BKT", switch "digitus"):
- prespojni panel FTP TK sa 16x RJ45 cat 6, 1U   kom 1
- prespojni panel za FTP mreža  sa 16x RJ45 cat 6, 1U   kom 1

- Gigabit Ethernet switch DN-80201, 8 RJ45, 2xSFP,  kom 1. 
- DN-8100 SFP Modul MM/LC 850  kom. 1
- mjesto za SATV-TV-FM opremu

- 1x NN letva sa: cod. 1134L016.06-0 "BKT"
- 1x prenaponska zaštita "obo beterman" ND-CAT6A/EA
  (In=0,15kA (žila-žila,prema C2), In=7kA (ukupno prema C2))
- "APC" Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V  kom1

Ožičenje i šemirane se izvodi FTP kabelom cat 6 sa razdjelnih
l i hpanela na switch. 

Pri izvedbi predvidjeti:

- dobavu i ugradbu (puštanje u pogon) "panasonic"
  KX-TG2521HGM DECT bežični telefon sa aut.tajnicom
- 8x  patch kabel cat. 6 (dužine cca. 1,00m)
- mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera

Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima,
kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim
materijalom. 

Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena
dokumentacija i pušteno u rad.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.8.5 Dobava i polaganje optičkom kabela multimodnog U-DQ(ZN)BH
1000N 1x4 nitni, OM3, 50/125μm.
U cijenu uračunati i: radove polaganja u PVC cujevi ,i ugradbu
PVC kutija (prolaznih i razdjelnih), spajanja sa spojnim
priborom

kom 40,00

Dokaznica : 40

7.1.8.6 Dobava i polaganje kabela FTP cat. 6 4x2x0,6mm2 i uvlačenje u
p/ž polaganu PVC cijev.
U cijenu uračunati i: PVC kutije (prolazne i razdjelne), spajanja sa
spojnim priborom, PVC vezice...

m 231,00

Dokaznica : (10+15+12+17+24)*2+15+40+(20)

7.1.8. TELEFONSKA  I RAČUNALNA INSTALACIJA  UKUPNO
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:
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104/2014

GRAĐEVINA: 
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.9. SATV/TV/FM - INSTALACIJA
7.1.9.1 Dobava i ugradnja antenskog stupa komplet sa sidrenjem sa

slijedećom opremom:
- satelitska parabola GIBERTINI AL 105 cm: kom 1,
- LNB quatro digital. 0,6 db: kom 2,
- držač LNB-a: kom 1,
- VHF/UHF antena: kom 1,
- FM antena: kom 1

kompl. 1,00

- IP66 prolazna kutija sa 10x odvodnik prenapona tip. 3
  "obo betterman" (Iimp=2,5kA (10/350 µs), In=10kA (8/20µs))

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.9.2
Dobava i ugradnja u razdjelni ormari RO-SS opreme: kompl. 1,00

- odvodnici prenapona "obo betterman"
   TV 4+1 cod. 5083400: kom 2
- višekanalnog pojačala TELMOR WWK861: kom 1
- multipreklopnik GRUNDIG SDSP 906; 6 izlaza: kom 1
- konektori i sitni spojni materijal: paušalno

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.9.3 Puštanje i ispitivanje signala na svim utičnicama građevine. kom 1,00
Dokaznica : 1

7.1.9.4 Sitni spojni materijal. kom 1,00
Dokaznica : 1

7.1.9.5 Dobava i polaganje koaksijalnog kabela tipa CAVEL 703B i
uvlačenje u p/ž polaganu PVC cijev. U cijenu uračunati i: PVC
kutije (prolazne i razdjelne), spajanja sa spojnim priborom, PVC
vezice...

m 226,00

Dokaznica : (10+15+12+17+24)*1+11*8+40+(20)

7.1.9. SATV/TV/FM - INSTALACIJA  UKUPNO
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.10. ZAŠTITNA  INSTALACIJA

7.1.10.1 Dobava i ugradba kutije za uzemljenje metalnih unutarnjih masa
sa poklopcem u kompletu sa sabirnicom. Ugraditi je u zid na
visinu 0,5 (m) od poda. Kutija je tipa kao PS 49 sa poklopcem
tipa "Elektrokontakt". U slučaju ugradbe metalnih cijevi
vodovoda.

kompl. 4,00

Dokaznica : 4

7.1.10.2 Spoj zaštitne sabirnice KPMO-2 i PSS ormarića sa 
uzemljivačem sa Cu 50 mm2. Polaganje izvesti p/ž. U cijenu
uračunati i dobavu i ugradbu "H" spojnica za spoj FeZn-Cu 50
mm2 .

m 20,00

Dokaznica : 20

7.1.10.3 Dobava i ugradba voda H07V-K 6 mm2 (žutozeleni) u PVC cijevi
do pojedinih metalnih masa u i na građevini (vodovodne,
odvodne cijevi, metalne skale...), te sa FeZn sabirnicom u
podrumu.

m 96,00

Dokaznica : 4*3*8

7.1.10.4
Dobava i p/ž ugradba voda H07V-K 10 mm2 (žutozeleni) u PVC
cijevi za potrebe spoja sabirnice za uzemljenje unutarnjih
metalnih masa u pojedinom prostoru sa sabirnicom uzemljenja u
RO u

m 60,00

RO-u.
Dokaznica : 4*15

7.1.10.5 Dobava i ugradba obujmica i spojnica na metalne mase za
potrebe uzemljenja metalnih masa, te ostalog spojnog materijala -
komplet.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.10. ZAŠTITNA  INSTALACIJA  UKUPNO
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GRAĐEVINA: 
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Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
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ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.11. LPS SUSTAV (zaštita od munje)
7.1.11.1 Iskop kabelskog kanala u terenu VI ktg. dubine 0,8 (m) i širine

pri dnu 0,3 (m). Dno poravnatao i pripremljeno za glineni zasip.
Nakon polaganja FeZn Ø8 mm uzemljivača, kanal zatrpati, nabiti
materijal i teren poravnati.

m 20,00

Višak materijala odvesti na deponiju do 15km.
Dokaznica : 20

7.1.11.2 Izrada posteljice (za uzemljivač) od gline njenim razastiranjem u
dvije faze po 0,10 (m) prije i poslije polaganja  uzemljivača.

m3 1,80
Dokaznica : 20*0,3*0,3

7.1.11.3 Dobava i polaganje u temelje građevine pocinčane trake FeZn 
25x4 (mm) za izradu temeljnog trakastog uzemljivača, te izvoda
do mjernog spoja.

m 110,00

U cijenu uračunati povezivanje sa armaturom, križne spojnice
koje je nakom ugradbe potrebno zaliti olovom, i vrelim
bitumenom, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do
pune funkcionalnosti

Dokaznica : 80+6*5

7.1.11.4 Dobava i polaganje od temeljnog uzemljivača građevine
izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 25x4 (mm), FeZn RD
Ø8mm) za izradu spoja sa vertikalama odvoda vode, te
uzemljenje metalne ograde u okolišu.

m 83,00

U cijenu uračunati i križne spojnice FeZn/FeZn koje je nakom
ugradbe potrebno zaliti olovom, i vrelim bitumenom.
U cijenu uračuati i spojnice za ogradu, prozore,..stup

Dokaznica : 25+20+20+2*6+1*6

7.1.11.5 Dobava i p/ž ugradba na visinu 1,8 (m) mjernog spoja
izrađenog preko križne spojnice. Spoj dozemnog voda FeZn
ɸ8 mm i izvoda sa trakastog uzemljivača izvedenog FeZn
25x4mm.
Komplet sa ugraviranom oznakom mjernog mjesta.
"obo betterman" tip 5800 VA.

kompl. 6,00

(OBAVEZNO SE pridržavati uputa proizvođača).

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 6
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7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.11.6 Dobava i spajanje sužene hvataljke Al ɸ10/16 visine 1,50m, "OBO
BETTERMAN" za zaštitu krovnih ploha, te antenskog stupa, te
njegovo spajanje, tj. sužene hvataljke na LPS sustav FeZn
vodom ɸ8mm.

komplet 4,00

Visina palice mora prelaziti visinu uređaja uređaja cca.1,0m. 
U cijenu uračunati i svu ostalu potrebnu opremu za dovođenje do
pune funkcionalnosti:

1x betonski nosač 16kg, priključne nastavke, križne spojnice,
držače voda, priključne pločice,...

(OBAVEZNO SE pridržavati uputa proizvođača).

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 4

7.1.11.7
Dobava i spajanje sužene hvataljke Al ɸ10/16 visine 2,00m, "OBO
BETTERMAN" za zaštitu antenskog stupa, te njegovo spajanje, tj.
sužene hvataljke na  LPS sustav FeZn vodom ɸ8mm.

komplet 1,00

Visina palice mora prelaziti visinu uređaja uređaja cca.1,0m. 
U cijenu uračunati i svu ostalu potrebnu opremu za dovođenje do
pune funkcionalnosti:

1x betonski nosač 16kg, priključne nastavke, križne spojnice,
d ž č d kl č l č č / l d ( )držače voda, priključne pločice, nosači/izolirani odstojnici (0,5m)
2.kom,...

(OBAVEZNO SE pridržavati uputa proizvođača), tj. vod se ne
spaja direktno sa stupom, već se za njega kao potpore voda
učvršćuju izolirani odstojnici.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1

7.1.11.8 Dobava i izrada premošćenja-spojeva na krovištu između:
- limenih opšava
- limenih vertikalom odvoda vode
- metalnog nosača krovne konstrukcije.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.11.9 Dobava i ugradba FeZn vod RD ɸ8mm (za izvedbu hvataljki,
po sljemenu i zabatu krova duž krovnih PVC ispunjenih betonom
nosača trake (max. međusobni razmak od 0,80(m)), te
spusta/odvoda prema mjernim spojevima.

m 106,00

U cijenu uključiti nosače za "klasičan" krov, PVC nosače
(ispunjene betonom) sa nosačima trake (kom. 73) za ravni krov,
te njegovo ljepljenje za nadozid/opšavni lim, spojnice za
gurle,,....
Sva oprema "obo betterman"
(OBAVEZNO SE pridržavati uputa proizvođača).

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 35+5*2+10+15+6*6

7.1.11. LPS SUSTAV (zaštita od munje)  UKUPNO
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DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.12. INSTALACIJA VIDEOPARLAFONA
7.1.12.1 Dobava i ugradba za potrebe kućnog u boji (color) video

govornog uređaja komplet "bticino" SFERA ROBUR sa dodatne
dvije kamere (okoliš/igraonica) za 1 korisnika BUS portafonskog
sustava. Komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom.

kompl. 1,00

Komplet se sastoji od:
3,5" C100 V12B UNUTR.JED.  cod. 344502.....  Kom. 2
NAPAJANJE 64VID/100AUD JED 2Z cod. 346000  kom. 1
VIDEO MIKSER audio/video čvor cod. F441   kom. 1

UGR KUT ZA VANJ JED 1M cod. 350110  kom. 1
KONFIGURATOR 1 cod. 3501/1 kom. 10
KONFIGURATOR 2 cod. 3501/2 kom. 10
KONFIGURATOR 9 cod. 3501/9 kom. 10

UKR OKV 1M  cod. 350415  kom. 1
NOS OKV 1M  cod. 350315  kom. 1
SFERA ROBUR A/V MODUL S 1 TIP cod. 351300  kom. 1
MASKA A/V MODUL S 1 TIP cod. 351315  kom. 1
VANJSKA KAMERA  IP65 cod. 391670 kom. 2
I ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune 
funkcionalnosti.

--------------------------------------------------------------------------
Ili jednakovrijedan

Dokaznica : 1Dokaznica : 1

7.1.12.2 Dobava i ugradba el. brave na ulaznim vratima građevine. Bravu
uskladiti sa tipom ulaznih vrata. 

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.12.3
Dobava i p/ž ugradba kabela tipa JY-(ST)Y 1x2x0,8mm²
uvučenog u elektroinstalacijsku fleksibilnu PVC cijev.

m 60,00

U cijenu uračunati i: uvlačenje u PVC cijevi, PVC kutije (prolazne i
razdjelne), spajanja sa spojnim priborom, radovi štemanja,
proboji, PVC vezice...

Dokaznica : 20+2*20

7.1.12.4 Dobava i p/ž ugradba kabela tipa JY-(ST)Y 2x2x0,8mm²
uvučenog u elektroinstalacijsku fleksibilnu PVC cijev.

m 22,00

U cijenu uračunati i: uvlačenje u PVC cijevi, PVC kutije (prolazne i
razdjelne), spajanja sa spojnim priborom, radovi štemanja,
proboji, PVC vezice...

Dokaznica : 2+20

7.1.12.5 Dobava i ugradba el. brave u ulaznim vratima. Bravu uskladiti sa
tipom ulaznih vrata. 

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.12. INSTALACIJA VIDEOPARLAFONA  UKUPNO
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:

GP-
104/2014

GRAĐEVINA: 

Pozicija Jed. 
mjere

Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

7.1.13. ZAVRŠNI  RADOVI  I  ISPITIVANJA

7.1.13.1 Organizacija gradilišta (skladištenje opreme i materijala,
ograđivanje, označavanje i zaštita gradilišta i sl.). 

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.13.2 Ostali sitni nepredviđeni montažni i instalacioni materijal, te manji
montažni radovi.

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.13.3 Komplet elektro ispitivanja jake (EE ormari (otpor izolacije,
svjetlotehnički izračun), kabliranje, spajanje opreme...) i slabe
struje (ormar, TK, ... instalacije), videoparlafona, te instalacije
LPS-a, uzemljenja metalnih masa,...

kompl. 1,00

Izdavanje certifikata i atesta za svu ugrađenu opremu i materijale

Detaljne upute za održavanje i opisi garancijskih uvjeta.
Funkcionalno ispitivanje. Izjave...
NAPOMENA: Sva mjerenja i ispitni certifikati ovjereni po
ovlaštenim inženjerima elektrotehnike.

Dokaznica : 1

7.1.13.4 Obuka korisnika za uporabu ugrađene opreme i uređaja. kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.13.5 Saniranje gradilišta i njegovo dovođenje prvotnoj namjeni. U
cijeni je uključeno svakodnevno čišćenje gradilišta u vrijeme kompl. 1,00cijeni je uključeno svakodnevno čišćenje gradilišta u vrijeme
trajanja elektroinstalaterskih radova.

kompl. 1,00

Dokaznica : 1

7.1.13.6 Puštanje pod napon i kompletnu uporabu svih instalacija sa
njihovom međuvezom.

kompl. 1,00
Dokaznica : 1

7.1.13. ZAVRŠNI  RADOVI  I  ISPITIVANJA  UKUPNO
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INVESTITOR:

NARUČITELJ:

GP-
104/2014

GRAĐEVINA: 

Pozicija Jed. 
mjere

Količina Jedinična cijena Ukupni iznos

Dječji vrtić “ZLATNA LUČICA”, 
Sukošan ulica I, 23206 Sukošan

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
Srećko Stavnicki d.i.e.

DRUŠTVENA GRAĐEVINA, Dječji 
vrtić, na dio k.č. 1336/2 k.o. Gorica

ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 
Zadar

7.1.  TROŠKOVNIK EE RADOVA I MATERIJALA 

REKAPITULACIJA PO RADOVIMA

7.1. ELEKTRO TROŠKOVNIK

7.1.1. PRIPREMNI RADOVI

7.1.2. GRAĐEVNI  RADOVI

7.1.3. EE RADOVI (NAPAJANJE, RAZVOD EL. ENERGIJE...)

7.1.4. ELEKTROINSTALACIJA  RASVJETE

7.1.5. PANIK RASVJETA

7.1.6. ISKLOPNA I SOS INSTALACIJA

7.1.7. ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I OSTALE INSTALACIJE 
I UREĐAJA JAKE STRUJE

7.1.8. TELEFONSKA  I RAČUNALNA INSTALACIJA

7.1.9. SATV/TV/FM - INSTALACIJA

7.1.10. ZAŠTITNA  INSTALACIJA

7.1.11. LPS SUSTAV (zaštita od munje)

7.1.12. INSTALACIJA VIDEOPARLAFONA

7.1.13. ZAVRŠNI  RADOVI  I  ISPITIVANJA

7.1.

TROŠKOVNIK POPUNIO :

UKUPNO

PDV (25%)

SVEUKUPNO
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TD 14077                                                                              STROJARSKI PROJEKT                                        Suradnik: Ivan Stulić d.i.s.                                      

 

                      
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA 

 

1. Dobava i ugradnja dizalice topline za grijanje 

i hlađenje u “multi split” sustavu sa “inverter”  

regulacijom rada sustava, koji se sastoji 

od jedne vanjske i tri unutrašnje jedinice. 

          Vanjska jedinica je zrakom hlađena sa rotacionim 

          kompresorom. Radni medij dizalice topline je 

          freon R410A. Unutrašnje jedinice su zidne izvedbe 

          i svaka je pojedinačno vezana cijevima i električnim 

          kabelom sa vanjskom jedinicom. Upravljaju se daljinskim 

          upravljačima. 

 

Napomena: Kapaciteti su bazirani na slijedećim uvjetima: 

Hlađenje - unutarnja temp. 270C, vanjska temp. 350C 

Grijanje - unutarnja temp. 200C, vanjska temp. 70C  

 

 

1.1.     vanjska jedinica “Daikin“ 3MXS68G2V1B   

- kapacitet hlađenje H = 6,8 kW 

- kapacitet grijanja G = 8,6 kW 

- apsorbirana električna snaga 2,34 kW   

- dimenzija ŠxDxV=936x300x735mm, 58 kg 

- razina buke 48 dB 

- napajanje 240V, 50Hz    kom 2                                                         

 

  

1.2.    Jedna dizalica topline mora biti prerađena da ista 

sa vrućim freonom koji prije ulaska u izmjenjivač 

topline (kondenzator) gdje se hladi prođe kroz  

prerađeni bojler gdje grije sanitarnu vodu. 

Također isporučiti bojler od 80 litara koji ima 

ugrađen spiralni cijevni izmjenjivač topline za 

grijanje sanitarne vode i električni grijač 2 kW.  

Ove radove izvodi Končar kućanski aparati i  

Frigos Split      kompl. 1 

 

1.3.    unutrašnja jedinica: 

FTXS20G2V1B  (dimenzija 295x900x215mm, 9 kg) 

- zvučni tlak 38dB     kom 4  

 

1.4.    unutrašnja jedinica: 

FTXS60GV1B  (dimenzija 290x1050x250mm, 12 kg) 

- zvučni tlak 44dB     kom 1  
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1.5.    Sa dizalicama topline isporučiti pocinčane  

čelične nosače sa gumenim amortizerima.   kom 2 

 

 

2.      Dobava i ugradnja bakrenih cijevi sa izolacijom 

         za protok radnog medija (freona). 

6,35x0,8 (debljina izolacije 10 mm)   m 60 

         9,52x0,8 (debljina izolacije 13 mm)   m 60 

         12,7x0,8 (debljina izolacije 13 mm)   m 10 

 

 

3.      Dobava i ugradnja sifona za kondenzat 

         unutrašnje klima jedinice, od polipropilena 

         priključak izlaz DN32. Zatvarač zadaha 

         60 mm zaporne visine vodenog stupca sa 

         dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu 

         mirisa. Brtvi mirise i bez zaporne vode,  

         sifonski umetak može se izvaditi i očistiti. 

         Proizvođač i tip :  

         “HL Hutterer & Lechner GmbH” 

           tip HL 138 DN32 x  mm    kom 5  

 

 

4.      Dobava i ugradnja polivinilske cijevi  

         sa fitinzima i obujmicama za odvod  

         kondenzata od unutrašnje klima jedinice 

         do sifona za kondenzat . 

         Proizvođač i tip kao: “INABA DENKO” 

         tip ND-14 18x2)     m 32 

  

 

5.      Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa 

         parnom branom za izolaciju cijevi za  

         odvod kondenzata.  

         Proizvođač i tip kao: “ARMACELL” 

         AF/Armaflex AF-D-018 (debljina izolacije 7 mm) m 32    

 

 

6.      Tlačna proba bakrenih cijevi za povezivanje  

        vanjske dizalice topline i unutrašnjih jedinica 

        klima uređaja (ventilokonvektora) koje koriste  

        radni medij freon R410A. Po završetku ugradnje  

        za ispitivanje čvrstoće cijevi potrebno je izvršiti  

        tlačnu probu na ispitni tlak od 40 bar u trajanju  

        od 30 minuta. Za propuštanje cijevi potrebno je  

        izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 32 bar u  
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        trajanju od 8 sati. Odstupanje na manometru smije  

        biti maksimalno 5% ili 1-1,5 bar. Radni medij  

         ispitivanja je dušik.       komp 2           

 

 

7.     Probni pogon sa uslugom servisera   komp 2 

 

 

8.     Sitni potrošni materijal     paušalno: 

         ________________________ 

 

                                                                                   Ukupno:   

     
                                                                                            PDV(25%):                                                                                                                                           

                                                                                                           ________________________ 

 

                                                                             SVEUKUPNO:   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ante Vukovic
Pečat



REKAPITULACIJA SVEUKUPNO 

      

 GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI     

      
 VODOVOD I KANALIZACIJA    

      

 ELEKTROINSTALACIJE     

      

 STROJARSKE INSTALACIJE     

     

 UKUPNO     

 PDV    

      

 SVEUKUPNO    
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